LEGENDA

FASE 6
1 - Completamento del pozzo a quota +34.50m s.I.m. LA TAVOLA RIPORTA UNA SCHEMATIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI
LAVORAZIONI DI SCAVO DEL MICRO-TUNNEL.
2 - Sistemazione e messa in sicurezza del manufatto del Rio S. Martino ed

installazione pompa per allontanamento acque eventualmente presenti.

FASE 5 3 - Riempimento del pozzo con materiale proveniente da scavi del cantiere
fino ad una altezza di 2m al di sopra della fresa.
1 - In fase di scavo si esegue l'iniezione in continuo di fluido Il materiale di riempimento avra' una granulometria media pari a 30%
bentonitico tramite idonee predisposizioni alloggiate nei tubi, ghiaia, 30% sabbia, 40% fine.

al fine di ridurre le forze di attrito tra I'estradosso dei tubi

) . ) 4 - Passaggio fresa attraverso pozzo.
ed il profilo di scavo. g9 p

5 - Rimozione materiale di riempimento e raccordo tra manufatto

2 - Inserimento di stazioni di spinta intermedie a supporto del Rio S. Martino e by-pass del Noce.
gruppo di spinta installato nel pozzo di partenza in funzione
della lunghezza del tracciato. POZZO N. 2
3 - Monitoraggio in continuo della traiettoria della fresa tramite
sistema di guida SLS - LS. Cordolo [ Cordolo
n c.a. n c.a. quota asfalto 54.50
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FASE 8 0 02/2017 Emissione Bertoli Pesce Venturini
1 - Estrazione della fresa, che viene portata nel pozzo 1 Revisione | Data Oggetto revisione Redatto Verificato Approvato
per eseguire lo scavo verso il pozzo Carena.
2 - Rimozione del letto di ghiaia. .
—
3 - Iniezione di cemento lungo intero tracciato tramite predisposizioni C O M U N E D I G — N O V A
FASE 7 nei tubi per indurire la bentonite iniettata durante lo scavo nello
- s_paz_io tra estradosso tubp e_profilo di scavo. In quest_o modo OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO NOCE
1 - Arrivo della fresa nel pozzo 3 con demolizione del SOFT EYE. si eviteranno le deformazioni del terreno a lungo termine. NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SCUOLA

D'INFANZIA DELIA REPETTO IN SALITA SUPERIORE
DELLA NOCE ED IL POZZO CARENA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UNA GALLERIA BY-PASS

2 - La fresa si appoggia su un letto di ghiaia.

3 - Disconnessione sistemi elettrico ed idraulico della fresa.
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I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.




