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D22 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIEPILOGO LAVORI
Art.1 SCAVI E REINTERRI Euro 71.142,00
Art.2 DEMOLIZIONI Euro 55.359,45
Art.3 TRASPORTI Euro 78.435,32
Art.4 OPERE PROVVISIONALI Euro 9.424,16
Art.5 PARATIE DI MICROPALI Euro 63.957,80
Art.6 OPERE IN C.A. Euro 220.073,40
Art.7 SISTEMAZIONE DELL'ALVEO Euro 130.758,67
Art.8 OPERE MURARIE Euro 1.548,79
Art.9 OPERE FOGNARIE E POZZETTI Euro 12.660,49
Art.10 IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 2.112,75
Art.11 SISTEMAZIONE DEL VERDE Euro 8.089,52
Art.12 OPERE STRADALI Euro 9.336,92
Art.13 OPERE IN FERRO Euro 60.032,97
Art.14 OPERE IN AREE PRIVATE Euro 5.798,83

TOTALE LAVORI  A CORPO Euro 728.731,07
ONERI DI SICUREZZA (stima a corpo 5% importo lavori) Euro 36.436,55
TOTALE LAVORI A CORPO E ONERI DI SICUREZZA Euro 765.167,62

Prezzi  dedotti da Prezzario Regionale Opere Edili anno 2014 edito da Unioncamere Liguria
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

Art.1 SCAVI E REINTERRI
Scavi in trincea per opere superficiali:
1 – cordoli per piazzola accesso rampa mc 1 14,90 0,50 0,40 2,98

mc 1 8,00 2,00 1,00 16,00
mc 1 7,00 2,00 1,00 14,00
mc 1 4,00 1,50 0,50 3,00
mc 1 22,00 0,80 1,00 17,60

7 – cordolo per rampa di raccordo lato est mc 1 7,50 0,50 0,40 1,50
7 – scarico acque bianche lato est mc 1 7,50 0,40 0,40 1,20
7 – cordoli per rampa di raccordo lato ovest mc 2 5,00 0,50 0,40 2,00

30..2.36.20 mc 176,91 58,28 10.310,31

mc 1 5,00 6,30 0,30 9,45
30.2.30.10.15 mc 21,64 9,45 204,50

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

5 – sottoservizi Via Canepa sponda sinistra
5 – sottoservizi Via Canepa sponda destra
7 – sottoservizi giardini Pertini: su strada
7 – sottoservizi giardini Pertini: su prato

Scavo in trincea a sezione obbligata per pro-
fondità fino a 2,00 m, eseguito in centri urbani 
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui 
murari o cementizi di volume superiore a 0,2 
m³, compresi i necessari puntellamenti, la ri-
cerca di eventuali utenze, il sollevamento ai 
bordi dello scavo e il carico su qualsiasi mez-
zo di trasporto dei materiali di risulta, compre-
sa inoltre la rimozione delle eventuali pavi-
mentazioni in genere, il taglio della asfaltatu-
ra, escluso il riempimento dello scavo e  il ri-
facimento della pavimentazione a lastre e 
masselli; eseguito con mini escavatore.

Rimozione detriti da vasca di sedimentaz.:
9 – pulizia fossa alveo presso sez.2
Scavo di fondazione a sezione ristretta in ter-
reno di qualsiasi  natura e consistenza,  
asciutto o  bagnato, esclusa  la  roccia dura 
da martellone e  da  mina, compresi  gli  even-
tuali  trovanti di  volume  non superiore a  
0,200 m³ ognuno,  comprese le puntellature 
occorrenti monche il sollevamento ai  bordi 
dello scavo dei materiali di risulta, eseguito a 
macchina e a mano sino alla profondità di 4 m 
del piano di sbancamento o di campagna.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Scavi per regolarizzare e rettificare alveo:
da briglia naturale di monte fino a trave 1 mc 1 42,00 0,25 10,50
fino a trave 2 mc 1 33,85 0,55 18,62
fino a trave 3 mc 1 33,45 0,55 18,40
fino a trave 4 mc 1 34,60 0,50 17,30
fino a trave 5 mc 1 36,00 0,45 16,20
fino a trave 6 mc 1 37,10 0,45 16,70
fino a trave 7 mc 1 38,40 0,40 15,36
fino a trave 8 mc 1 35,83 0,55 19,71
fino a trave 9 mc 1 40,95 0,70 28,67
fino a trave 10 mc 1 43,75 0,50 21,88
fino a trave 11 mc 1 48,30 0,40 19,32
fino a trave 12 mc 1 39,25 0,45 17,66
fino a trave 13 mc 1 36,40 0,60 21,84
fino a trave 14 mc 1 36,48 0,70 25,54
ultimo campo dopo trave 14 mc 1 37,30 0,60 22,38

30.1.30.20 mc 86,87 290,08 25.199,25Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura 
con l'uso di martellone senza l'impiego di 
mine, compresa l'eventuale formazione di 
gradonature, la profilatura delle scarpate non-
ché le eventuali armature e sbadacchiature e 
il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, per 
ristrutturazioni totali.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Scavi di fondazione in alveo:
mc 2 1,50 1,30 1,00 3,90

2 – fondazione muro di protezione pozzetto mc 1 12,60 1,90 0,70 16,76
mc 1 1,40 1,40 0,40 0,79

2+K – posa condotta fognaria mc 1 48,00 0,60 0,50 14,40
mc 1 20,40 1,80 1,00 36,72
mc 1 15,40 1,60 1,00 24,64
mc 1 6,20 2,10 1,00 13,02
mc 1 6,50 2,10 1,00 13,65

6 – fondazioni argini ex ponte via Costa mc 2 3,30 2,10 0,60 8,32
mc 2 3,50 2,10 0,80 11,76

C – fondazione nuovo argine dx mc 1 3,80 0,70 1,60 4,26
mc 1 10,00 0,70 1,60 11,20

C – a detrarre volume fondazione già demolita mc -1 2,25 1,45 0,70 -2,28
D – a detrarre volume fondazione già demolita mc -1 6,00 1,37 0,70 -5,75
K – fossa nuovo pozzetto fognario mc 1 1,50 1,30 1 1,95

30.2.20.10 mc 163,91 153,34 25.133,96

Scavi di sbancamento:
mc 1 20,40 1,50 2,80 85,68
mc 1 15,40 1,80 2,30 63,76

C – modifica argine dx mc 1 3,80 0,50 3,00 5,70
mc 1 10,00 0,30 3,10 9,30

30.1.10.15.10 mc 35,99 164,44 5.918,20

1+2 – fosse per pozzetti in alveo (sez.8 e 4.1)

2 – approfondimento per nuovo pozzettone

3 – fondazione muro sez.12
4 - fondazione muro sez.10.3
5 – fondazione spalla Est ponte Canepa
5 – fondazione spalla Ovest ponte Canepa

7 – fondazioni spalle ponte giardini Pertini

D – fondazione nuovo argine sx

Scavo di fondazione a sezione obbligata ese-
guito a macchina e a mano fino alla profondità 
 di 4 m dal piano di sbancamento, in roccia 
dura,  senza l'impiego di mine, compreso il 
sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali 
di risulta e il carico su qualsiasi mezzo di tra-
sporto, escluso l'eventuale scarriolamento, 
eseguito con mini escavatore munito di mar-
tellone.

3 – muro a cavallo di sez. 12
4 - muro a cavallo di sez.10.3

D – modifica argine sx
Scavo di sbancamento eseguito in terreno di  
qualsiasi  natura e consistenza,  asciutto o  
bagnato, esclusa  la  roccia dura da martello-
ne e da mina, compresi eventuali trovanti di 
volume non superiore a 0,200 m³ ognuno,  
l'eventuale  formazione  di gradonature, le 
eventuali armature e sbadacchiature, e il cari-
co su qualsiasi mezzo di trasporto, per ristrut-
turazioni totali con mezzo meccanico sino a 5 
t.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Opere di protezione degli scavi
1,00
2,00

4 – protezione cipresso 1,00
4 – protezione pozzetto fognario 1,00

NP 10 81,50 5,00 407,50

Scavo di sbancamento per viabilità:
1 – per rampa 1 18,56 6,80 2,60 328,15
1 – per piazzola di accesso alla rampa 1 10,25 4,65 0,30 14,30

30.1.10.10.5 mc 4,91 342,45 1.681,43

1 – dietro muro sud della rampa mc 1 12,00 1,00 2,00 24,00
1 – dietro muro nord della rampa mc 1 21,50 0,80 2,60 44,72

mc 1 20,40 1,50 2,30 70,38
mc 1 15,40 1,30 1,80 36,04

7 – aiuola a lato rampa di raccordo ovest mc 1 7,50 1,30 0,20 1,95
C – dietro nuovo argine mc 1 3,80 1,00 3,20 12,16
D – dietro nuovo argine mc 1 10,00 1,00 3,10 31,00

30.3.20 mc 6,07 220,25 1.336,92

3 – fianco nord dello scavo per muro sez.12
4 – fianchi dello scavo per muro sez.10.3

nr
Opere provvisionali di protezione del fianco 
degli scavi relativi alla realizzazione dei nuovi 
muri d'argine in sponda destra (interventi 3 e 
4), o di protezione di manufatti e alberi d'alto 
fusto lambiti dai medesimi scavi, consistenti in 
pannelli, puntelli, funi e quant'altro si rendesse 
necessario per sostenere il terreno o l'oggetto 
da preservare. Valutato a forfait per ogni sin-
golo intervento di protezione.

nr

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di  
qualsiasi  natura e consistenza,  asciutto o  
bagnato, esclusa  la  roccia dura da martello-
ne e da  mina, compreso  gli  eventuali trovan-
ti  di  volume  non superiore  a 0,200 m³ 
ognuno,  l'eventuale  formazione  di gradona-
ture,  nonché le eventuali armature e sbadac-
chiature, e il carico su qualsiasi mezzo di tra-
sporto, per realizzazione di viabilità in genere.
Reinterri:

3 – dietro muro a cavallo di sez. 12
4 – dietro muro a cavallo di sez. 10.3

Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati 
non inferiori a 20 cm cad, con terra provenien-
te da scavi, eseguiti con mezzi meccanici, 
esclusa rullatura ed innaffiamento.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Riempimento scavi per canalizzazioni:
2+K – condotta fognaria principale mc 1 48,00 0,60 0,20 5,76

mc 1 6,00 5,00 0,50 15,00
mc 1 2,00 1,00 0,40 0,80
mc 1 7,50 0,40 0,30

30.3.40.10 mc 44,06 21,56 949,93

TOTALE Art. 1 71.142,00
Art.2 DEMOLIZIONI

Rimozione e recupero cancellate esistenti:
mq 1 20,40 1,20 24,48

28.2.20..5.10 mq 17,91 24,48 438,44

Rimozione di altre ringhiere e recinzioni:
mq 1 7,50 1,50 11,25
mq 1 16,00 12,00 192,00

6 – ringhiere ponte Costa da eliminare mq 2 6,00 2,00 24,00
mq 2 6,00 30,00 360,00

1+L – ringhiera argine da demolire per rampa mq 1 15,50 30,00 465,00
28.2.20.10.10 mq 7,52 1.052,25 7.912,92

Demolizioni manufatti in pietrame:
1+L – muro d'argine per creazione rampa mc 1 14,00 0,70 2,50 24,50

mc 1 20,40 0,70 3,00 42,84
mc 1 15,40 0,70 2,50 26,95
mc 1 5,90 5,70 1,10 37,00
mc 2 6,20 0,80 2,00 19,84

6 – ponte di via Costa mc 1 3,30 4,60 0,80 12,15
6 – spalle del ponte Costa mc 2 3,40 0,80 2,80 15,24
6 – muretti su via Costa mc 1 2,00 0,70 0,20 0,28
D – muro argine sinistro mc 1 3,00 0,60 1,70 3,06

2 – sottoservizi via Canepa.
2 – sottoservizi ponte Pertini
7 – tubo scarico acque bianche Pertini
Riempimento di scavi per canalizzazioni in 
genere,  eseguito con   l'ausilio di mezzo 
meccanico compreso il necessario compatta-
mento e la fornitura del materiale di riempi-
mento, misurato sul volume effettivo di riem-
pimento da eseguire, con ghiaia e pietrisco

3 – cancellata su muro sez.12
Smontaggio di manufatti di ferro o acciaio 
compreso il recupero e l'accatastamento nel-
l'ambito del cantiere per il successivo riutiliz-
zo: ringhiere o cancellate esterne con misura-
zione minima di m² 5,00.

4 – rete metallica su muro sez.10.3
5 – ringhiere ponte Canepa

7 – ringhiere ponte Pertini

Smontaggio di recinzioni, griglie di recinzioni 
in genere senza recupero, compreso carico 
su qualsiasi mezzo di trasporto, per quantità 
oltre 20 mq e intere recinzioni.

3 - muro d'argine a cavallo di sez.12
4 - muro d'argine a cavallo di sez.10.3
5 – ponte di via Canepa
5 – spalle del ponte Canepa
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

28.1.10.5 mc 123,18 181,86 22.401,51

Demolizione di fabbricati in muratura
4 – locale servizio igienico a tergo del muro mc 1 3,50 1,80 2,70 17,01

28.1.30.10 mc 12,41 17,01 211,09

Demolizioni manufatti in cemento armato:
1+L – creazione rampa: cordolo base muro mc 1 14,00 1,00 0,90 12,60
1 – cordolo bordo aiuola per piazzola accesso mc 1 10,50 0,25 0,40 1,05

mc 1 8,50 0,50 3,00 12,75
mc 1 3,00 0,50 2,50 3,75

4 – basamento wc a tergo del muro mc 1 2,50 4,00 0,20 2,00
mc 1 1,60 2,00 0,20 0,64
mc 1 5,20 3,40 0,30 5,31
mc 2 3,50 0,60 2,20 9,24
mc 2 3,50 1,50 0,60 6,30

9 – cordolo vasca di sedimentazione mc 1 7,50 0,25 0,40 0,75
B – bauletto muro esistente da sopraelevare mc 1 16,50 0,30 0,08 0,40

mc 1 0,70 1,00 0,20 0,14
mc 1 2,30 3,15 0,25 1,82
mc 1 1,50 1,00 0,25 0,38

N – fondazione cordoli per creazione sedi HE mc 1 9,00 0,60 0,50 2,70
C – muro argine destro mc 1 2,25 0,70 3,35 5,28
D– muro argine sinistro mc 1 6,00 0,70 3,25 13,65
C – fondazione argine destro mc 1 2,25 1,80 0,70 2,84
D – fondazione argine sinistro mc 1 6,00 1,80 0,70 7,56
C – platea di fondo alveo mc 1 1,00 3,80 0,30 1,14
D – platea di fondo alveo mc 1 1,00 10,00 0,30 3,00
CD – altri cordoli mc 1 5,00 0,50 0,80 2,00

28.1.15.5 mc 214,35 95,30 20.427,56

Demolizioni di murature di pietrame o mattoni 
pieni, costituenti strutture di qualsiasi spesso-
re, escluso calcestruzzo armato e non armato, 
compreso l'eventuale puntellamento, calo e 
carico dei detriti su automezzo, eseguito a 
mano con l'ausilio di martello demolitore.

Demolizione di fabbricati del tipo di civile abi-
tazione o simile di muratura, escluse strutture 
di  cemento armato, compreso l'eventuale 
puntellamento, la cernita e l'accatastamento 
dei materiali riutilizzabili, valutato  a metro 
cubo vuoto per pieno, eseguito con mezzi 
meccanici.

3 – porzione muro presso sez.12 sp.destra
4 – porzione muro presso sez.10.3 sp.destra

4 – basamento spogliatorio a tergo del muro
7 – ponte carrabile giardini Pertini
7 – spalle del ponte Pertini
7 – fondazioni del ponte Pertini

K – soletta del pozzettone
K – pareti del pozzettone
K – soletta del piede del pozzettone

Demolizione di strutture di calcestruzzo arma-
to o non armato eseguito con martello demoli-
tore, compreso il calo in basso, il carico su 
qualsiasi mezzo di trasporto, eventuali puntel-
lamenti, escluso l'eventuale ponteggio.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

mc 1 0,25 0,50 0,50 0,07
28.1.120.5.15 mc 508,08 0,07 35,57

Frantumazione detriti e cernita ferro:
valutato a forfait 1,00

NP 6 1.310,04 1,00 1.310,04

Demolizione massicciata stradale:
mq 1 13,70 6,00 82,20
mq 1 19,43 3,10 60,24

46.1.30.10 mq 18,41 142,44 2.622,32

TOTALE Art. 2 55.359,45
Art.3 TRASPORTI

Trasporti a discarica:
Scavi in trincea mc 58,28

mc 9,45
Scavi per regolarizzazione alveo mc 290,08
Scavi di fondazione in alveo mc 153,34
Scavi di sbancamento: mc 164,44
Scavo di sbancamento per viabilità: mc 342,45

mc -220,25
Demolizioni manufatti in pietrame mc 181,86

mc 95,37
Asportazione massicciata stradale mc 142,44 0,30 42,73
Incremento volume su autocarro (30%) mc 30,00% 335,33

mc 13,07 1.453,08 18.991,76

Taglio a forza di muri in c.a.:
K – foro nel pozzettone per modifica discesa
Taglio a forza  per la formazione di  finestre, 
porte, varchi, ecc, con utilizzo di martello de-
molitore fino a 10 kg,  compreso  gli eventuali 
ponteggi provvisori di servizio, su muri in cal-
cestruzzo armato di spessore superiore ai 20 
cm, per ristrutturazioni totali.

nr
Frantumazione macerie di cemento armato, 
cernita delle armature metalliche e loro acca-
tastamento nell'ambito del cantiere, valutato a 
forfait per un volume di strutture demolite 
compreso tra 40 e 60 mc.

nr

5 – zona ponte di via Canepa
7 – zona ponte carrabile giardini Pertini
Asportazione di massicciata stradale con o 
senza pavimentazione soprastante, eseguita 
con mezzi meccanici fino alla profondità  me-
dia di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi 
mezzo di trasporto dei materiali di risulta, per 
lavori in centro urbano.

Rimozione detriti da vasca di sedimentaz.

a detrarre reinterri

Demolizioni di strutture di c.a.

26.1.20.20 + 
26.1.20.30 + 
26.1.20.50

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di 
risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su 
autocarro in partenza, esclusi oneri di discari-
ca, fino alla distanza di 20 km.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Trasporto materiali nell'area di cantiere:
di risulta da scavi e demolizioni mc 1.453,08

mc 538,25
calcestruzzo per strutture mc 478,37
calcestruzzo per finitura rampa mc 11,25

mc 23,96 2.480,95 59.443,56

Oneri di discarica
26.3.5.15 mc 33,52 1.453,08 48.707,24

TOTALE Art. 3 78.435,32
Art.4 OPERE PROVVISIONALI

(la valutazione dei ponteggi di sicurezza è compresa nei costi della sicurezza)
Ponti provvisori in tubi e giunti

320,00
30,00

12,16 350,00 4.256,00

Ponteggi di servizio:
mq 2 7,20 4,00 57,60

6 – ponte Costa mq 2 5,40 4,00 43,20
mq 2 5,40 4,00 43,20

25.7.5.5 mq 22,14 144,00 3.188,16

Servizio igienico chimico
4 – servizio igienico provvisorio a servizio bar 12

70.2.60.5 165,00 12 1.980,00

TOTALE Art. 4 9.424,16

da costruz.:  massi e tout-venant x fondo al-
veo

26.1.15.10 + 
26.1.15.20

Trasporto detriti, con piccoli mezzi della porta-
ta fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico 
o stoccaggio accessibile da motrici, compreso 
carico e scarico, su percorsi di lunghezza me-
dia 150 m.

Oneri di conferimento a sito autorizzato di ma-
teriali provenienti da scavi o demolizioni, mi-
surati su autocarro, escluso il trasporto.

ponte Canepa: portale reticolare nr
ponte Pertini: trave reticolare nr

25.7.10.10 + 
25.7.10.20

Noleggio, compreso montaggio e smontaggio, 
di struttura metallica per ponteggio tubolare (a 
tubo e giunto), conforme alle norme antinfor-
tunistiche vigenti, per lavorazioni particolari 
e/o a integrazione di ponteggi esistenti, com-
presi impianto di messa a terra e reti di prote-
zione,  esclusi: progettazione, segnaletica, il-
luminazione, mantovane e impalcati, per al-
tezze fino a m. 36,00,  valutato a giunto, per 6 
mesi di impiego.

nr

5 – ponte Canepa

7 – ponte Pertini
Noleggio di ponteggio metallico completo di 
legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e 
 conforme alle norme antinfortunistiche vigen-
ti,  incluso oneri di montaggio e smontaggio, 
impianto di messa a terra e reti di protezione, 
esclusi: eventuali oneri di progettazione, se-
gnaletica, illuminazione, mantovane, per i 
primi 3 mesi di impiego.

nr
Noleggio e manutenzione di servizio igienico 
chimico mobile valutato a mese di impiego, 
nel  territorio del comune di Genova.

nr
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Art.5 PARATIE DI MICROPALI
Impianto cantiere:

31.1.10.10.5 1.482,30 1,00 1.482,30

31.1.20 803,60 1,00 803,60

31.1.25.5 229,22 3,00 687,66

m 24 6,00 144,00
6 – ponte Costa m 12 6,00 72,00

m 12 6,00 72,00
m 113,70 288,00 32.745,60

Trasporto del gruppo di trivellazione, compresi 
accessori, il carico e lo  scarico, nel raggio di 
100 km.

nr

Approntamento di cantiere, esclusa la realiz-
zazione di piste di accesso che richiedono ta-
glio e abbattimento di alberi, comprendente al-
lacciamento idrico in zona limitrofa, compreso 
l'incanalamento fanghi nell'ambito della zona 
di lavoro,escluso lo smaltimento dei fanghi di 
risulta.

nr

Installazione attrezzatura di perforazione in 
corrispondenza di ciascun punto di indagine, 
compreso il primo su aree pianeggianti ac-
cessibili da normali mezzi di trasporto per in-
stallazioni, dal cantiere principale,  per distan-
ze fino a 300 m

nr

Micropali:
5 – ponte Canepa

7 – ponte Pertini
31.2.10.90 + 

31.2.45 Formazione di micropalo di fondazione verti-
cale  o con inclinazione massima sino a 20° 
rispetto alla verticale, eseguito a mezzo di tri-
vellazione, incluso l'attraversamento di roccia 
e trovanti rocciosi, compreso il getto eseguito 
a pressione, con impasto di malta cementizia 
dosata a 600 Kg di cemento R 425 per metro 
cubo di sabbia di fiume vagliata e perfetta-
mente priva di impurità' e con l'aggiunta di 
correttivo antiritiro nella misura del 15% del 
peso del cemento, esclusa  la malta ecceden-
te il 15% del volume teorico del palo determi-
nato dal diametro della testa dell'attrezzo ta-
gliante, esclusa la fornitura, lavorazione e col-
locazione in opera dell'armatura metallica;  in-
cluso l'allontanamento dei materiali di risulta 
dalle zone di trivellazione compreso il carico 
ed escluso il trasporto a discarica. Misurazio-
ne dal piano di inizio della trivellazione, dia-
metro 200 mm eseguito a rotopercussione. 
Compresa maggiorazione del 20% per rive-
stimento del foro di perforazione, per materiali 
frananti, con tubazioni metalliche, incluso il 
recupero della tubazione stessa.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

31.4.20 kg 2,08 288 26,00 7.488,00 15.575,04

Posa e rimozione delle travi di contrasto:
kg 1.830,00

6 – ponte Costa kg 915,00
kg 915,00

43.6.10 kg 3,46 3.660,00 12.663,60

kg 0,00 3.660,00 0,00

TOTALE Art. 5 63.957,80
Art.6 OPERE IN C.A.
32.1.20

mq

8 – presso sezioni 14 e 13 mq 1 12,00 0,40 4,80
8 – presso sezione 12.5 mq 1 7,00 1,20 8,40
8 – presso sezioni 12 e 11 mq 1 29,00 0,30 8,70

mq 1 18,00 0,50 9,00
mq 1 6,00 1,00 6,00

8 – presso sezioni 14 e 13 mq 1 11,00 0,40 4,40
8 – presso sezione 11 mq 1 8,00 0,30 2,40

mq 1 30,00 0,50 15,00
8+E – presso sezione 6 mq 1 6,00 0,60 3,60

32.1.20.5.10 mq 86,25 62,30 5.373,38

Provvista e posa in opera di orditura metallica 
per micropali portanti, costituita da tubi in ac-
ciaio S355 di prima scelta certificata, compre-
so l'onere delle saldature di testa, di eventuali 
elementi di rinforzo, manicotti e filettatura, 
puntazze, distanziatori, feritoie per la fuoriu-
scita della malta o per l'aggancio, il tutto se-
condo le indicazioni della direzione lavori, 
compresi gli oneri del taglio e dello sfrido di 
lavorazione e di giunzione.

5 – ponte Canepa

7 – ponte Pertini
Provvista e posa in opera di colonne e trava-
ture semplici di acciaio per strutture portanti di 
edifici e/o parti di edifici civili, con giunzioni 
saldate o bullonate, conforme alle vigenti 
norme di legge, compreso il sollevamento con 
qualsiasi mezzo della struttura, escluso il ciclo 
di protezione superficiale.
La rimozione delle travi di contrasto è com-
pensata dal recupero dei profilati e dalla pos-
sibilità di reimpiegarli anche nell'ambito dello 
stesso appalto.

Provvista e posa in opera di casseforme di  
legname o pannelli, compresi gli oneri di ese-
cuzione a campioni e/o di ripresa in armatura 
in funzione delle fasi di getto, compreso di-
sarmo e pulizia del legname:
per sottomurazioni in sponda sinistra:

8+E – da sezione 9 a sez. 7
G – presso sez. 6

per sottomurazioni in sponda destra:

8+E – da sezione 9.8 a sez. 7

per getti di sottomurazione:
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

per fondazioni:
1 – nuovo muro rampa di accesso alveo mq 1 33,50 0,50 16,75
2+A – muretto di protezione pozzetto mq 2 12,60 0,40 10,08

mq 1 20,40 0,50 10,20
mq 1 15,40 0,50 7,70
mq 1 12,70 0,50 6,35
mq 1 6,50 0,50 3,25
mq 2 3,50 0,50 3,50

8 – travi di compartimentazione alveo mq 14 5,00 2 0,40 56,00
C – nuovo argine in sponda destra mq 1 3,80 0,50 1,90
D – nuovo argine in sponda sinistra mq 1 10,00 0,50 5,00

32.1.20.5.20 per strutture di fondazione: mq 37,49 120,73 4.526,17
per muri e spalle:
1 – muro sud rampa di accesso alveo mq 2 12,00 2,00 48,00
1+L – nuovo tratto argine destro mq 2 3,70 3,00 22,20
1 – muro nord rampa di accesso alveo mq 2 21,50 2,60 111,80

mq 2 1,80 3,50 12,60
1 – cordolo piazzola di accesso alla rampa mq 2 14,90 0,40 11,92
2+A – muretto tra sezioni 9.8 e 9 mq 2 12,60 2,30 57,96

mq 2 2,00 2,00 8,00
mq 4 1,30 0,75 3,90

idem perimetro interno mq 4 0,80 1,25 4,00
mq 1 20,40 3,30 67,32

idem, lato monte mq 1 20,40 2,30 46,92
mq 1 15,40 2,80 43,12

idem, lato monte mq 1 15,40 1,80 27,72
mq 1 6,50 3,60 23,40

idem sponda destra mq 1 6,20 3,60 22,32
mq 1 3,90 3,60 14,04

idem sponda destra mq 1 4,00 3,40 13,60
mq 2 3,50 3,85 26,95

7 – cordoli per rampette di raccordo est mq 2 7,50 0,45 6,75
idem raccordo ovest mq 4 5,00 0,45 9,00

mq 2 1,30 0,40 1,04
mq 1 2,60 2,10 5,46
mq 1 7,10 0,80 5,68
mq 1 7,30 2,85 20,81
mq 1 4,15 2,15 8,92

C – nuovo argine destro mq 1 3,80 3,60 13,68
idem parete monte mq 1 3,80 2,10 7,98

D – nuovo argine sinistro mq 1 10,00 3,50 35,00
idem parete monte mq 1 10,00 2,00 20,00

32.1.20.5.30 per murature in elevazione mq 45,06 700,09 31.546,06

3 – ricostruzione muro sez.12
4 - ricostruzione muro sez. 10.3
5 – spalle del ponte Canepa
6 – ricostruz. argini ex ponte Costa
7 – spalle ponte Pertini

idem pareti interne pozzettone

2 – risvolto muro presso sez. 9.8
2 – base pozzettone, perimetro esterno

3 – ricostruzione muro sez.12

4 - ricostruzione muro sez. 10.3

5 – spalla ponte Canepa, sponda sinistra

6 – ricostruz. argine sinistro ex ponte Costa

7 – spalle ponte Pertini

7 – sopraelevazione argine dx presso sez.5
F – parete argine sx da sez.6.5 a sez.6
G – completamento cordolo presso sez.6
J – parete argine dx da sez.6.5 a sez.5
I – parete argine sx da sez.4.5 a sez.4.4
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Casseforme per strutture in elevazione:
mq 2 6,80 1,15 15,64
mq 2 6,45 0,45 5,81
mq 2 1,70 0,80 2,72

32.1.40.10 mq 50,80 24,17 1.227,84

Acciaio per cemento armato:

kg 12,46 80 997
fondazioni kg 164,3 120 19.716
muri e spalle kg 239,0 80 19.120
impalcati kg 19,32 200 3.864

32.2.10.10.10 kg 2,02 43.697 88.267,94

Sovrapprezzi per presenza di tubi fognari:
1,00

K – per nuovo pozzetto in alveo 1,00
1,00

1 – per pozzetto di allaccio in alveo 1,00
NP 8 582,40 4,00 2.329,60

fianchi per ponte Canepa
fianchi per ponte Pertini
altri cordoli ponte Canepa

Provvista e posa in opera di casseforme di le-
gname o pannelli per strutture armate in ele-
vazione, travi e pilastri, a qualunque piano, 
per altezze sino a 4 m dal piano di posa dei 
puntelli, compreso disarmo e pulizia del le-
gname, per nuove costruzioni.

Orditura, calcolata a perc. del volume di:
sottomurazioni

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ac-
ciaio per cemento armato B450C, inclusi gli 
sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili 
con motrice e strutture di nuova costruzione.

2 – per pozzetto d'ispezione presso sez.8 nr
nr

K – per deviazione da pozzettone attuale nr
nr

Sovrapprezzo per l'esecuzione di manufatti in 
cemento armato, da eseguirsi in corrispon-
denza di tubazioni fognarie in opera, attive e 
da inglobare nei getti; compresi i maggiori 
oneri per l'esecuzione degli scavi con partico-
lari difficoltà e cautele, compresi i necessari 
adattamenti delle carpenterie e delle orditure 
ed ogni altro onere necessario alla realizza-
zione del manufatto a regola d'arte, preser-
vando e mantenendo contemporaneamente in 
funzione la condotta fognaria. Valutato a for-
fait per ogni singolo manufatto attraversato 
dalla fogna.

nr
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
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quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Magrone di fondazione:
1 – muro rampa (dimensioni medie) mc 1 18,56 5,00 0,10 9,28
L – estensione per nuovo tratto di argine mc 1 3,50 0,60 0,10 0,21
1 – cordolo di bordo piazzola d'accesso mc 1 14,90 0,50 0,20 1,49
2 – muretto tra sezioni 9.8 e 9.5 mc 1 12,60 1,60 0,10 2,02

mc 1 2,00 1,00 0,10 0,20
2 – massetto per posa condotta fognaria: mc 1 48,00 0,60 0,20 5,76

mc 10 5,00 0,50 0,20 5,00
3 – muro sezione 12 mc 1 20,40 1,50 0,10 3,06
4 - muro sezione 10.3 mc 1 15,40 1,30 0,10 2,00

mc 1 6,50 1,80 0,10 1,17
idem sponda destra mc 1 6,20 1,80 0,10 1,12

mc 2 3,30 1,80 0,10 1,19
mc 2 3,50 1,80 0,10 1,26

7 – cordoli per rampette di raccordo al ponte mc 1 12,50 0,50 0,20 1,25
7 – massetto per posa scarico acque bianche mc 1 7,50 0,40 0,10 0,30
8 – travi trasversali alveo mc 14 5,00 0,50 0,10 3,50
C – nuovo argine in sponda destra mc 1 3,80 1,60 0,20 1,22
D – nuovo argine in sponda sinistra mc 1 10,00 1,60 0,20 3,20

32.3.20.10 mc 98,22 43,23 4.246,05

superficie complessiva degli interventi mq 62,30
m 0,20
mc 246,93 12,46 3.076,75

2 – risvolto muro presso sez. 9.8

2 – altri massetti per sottoservizi

5 – spalla ponte Canepa, sponda sinistra

6 – ricostruz. argini ex ponte Costa
7 – spalle ponte Pertini

Provvista   e  posa  in  opera   di   conglome-
rato cementizio  Rck 10 classe X0,  per getti  
di riempimento,  sottofondazione (magrone), 
massetti  di spessore superiore  a   8 cm,  
ecc., comprese le eventuali casseforme,  e  
l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, 
per nuove costruzioni.
Calcestruzzo per sottomurazioni:

profondità media prevista di sottomurazione
32.3.40.20.10 

+ 
27.2.10.5.15

Provvista e posa in opera di conglomerato 
cementizio Rck 25 classe X0, per getti di sot-
tomurazione, compresi oneri di esecuzione a 
campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di 
serraglie, compresa vibratura, con l'ausilio di 
mezzi meccanici, escluse le casseforme, per 
nuove costruzioni, con orditura, contabilizzata 
a parte.
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N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Calcestruzzo per fondazioni:
1 – muro rampa (dimensioni medie) mc 1 18,56 5,00 0,50 46,40
L – estensione per nuovo tratto di argine mc 1 3,50 0,60 0,50 1,05

mc 1 1,50 1,30 0,25 0,49
1 – getto di finitura rampa mc 1 18,56 4,00 0,00 0,00
2 – muretto tra sezioni 9.8 e 9.5 mc 1 12,60 1,60 0,40 8,06

mc 1 2,00 1,00 0,40 0,80
mc 1 1,30 1,30 0,25 0,42

3 – muro sezione 12 mc 1 20,40 1,50 0,50 15,30
4 - muro sezione 10.3 mc 1 15,40 1,30 0,50 10,01

mc 1 6,50 1,80 0,50 5,85
idem sponda destra mc 1 6,20 1,80 0,50 5,58

mc 1 3,20 1,80 0,70 4,03
idem sponda destra mc 1 3,30 1,80 0,70 4,16

mc 2 3,50 1,80 0,50 6,30
8 – travi trasversali alveo mc 14 5,00 0,50 0,40 14,00
9 – riempimento vasca di sedimentazione mc 1 5,20 6,50 0,45 15,21
K – riempimento fondo pozzetto in alveo mc 1 1,00 0,80 0,60 0,48

mc 1 15,00 2,10 0,15 4,73
mc 1 3,00 2,00 0,15 0,90
mc 1 9,00 0,60 0,50 2,70

C – fondazione nuovo argine in sponda destra mc 1 3,80 1,60 0,50 3,04
D – nuovo argine in sponda sinistra mc 1 10,00 1,60 0,50 8,00
C – ripristino platea in sponda destra mc 1 5,00 1,50 0,35 2,63
D – ripristino platea in sponda sinistra mc 1 8,00 1,50 0,35 4,20

mc 148,05 164,34 24.330,54

Sedi di innesto profilati HE della paratia:
N – per ogni colonna HEB 220 3,00

NP 9 210,42 3,00 631,26

1 – fondo pozzettone

2 – risvolto muro presso sez. 9.8
2 – fondo pozzettone

5 – spalla ponte Canepa, sponda sinistra

6 – ricostruz. argine sinistro ex ponte Costa

7 – spalle ponte Pertini

M – fondo alveo lato dx tra sez.4.5 e sez.4.1
M – fondo alveo lato sx tra sez.4.5 e sez.4.4
N – estensione fondazione rampa x innesti 
HE

32.3.50.10 + 
27.2.10.25.5

Provvista e posa in opera di conglomerato 
cementizio Rck 40 classe XC4, per opere di 
fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio 
di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale cas-
seratura, per nuove costruzioni.

nr
Creazione sede verticale di profondità 50 cm, 
per l'innesto del profilato HEB 220 della para-
tia amovibile, mediante predisposizione nel 
getto dello stesso profilato rivestito con carta 
od altro materiale idoneo e successiva estra-
zione a sufficiente maturazione avvenuta, 
compresi puntelli provvisori, pulizia finale ed 
ogni altro onere necessario per realizzare la 
sede precisa come impronta, posizione e ver-
ticalità e perfettamente idonea allo scopo.

nr
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Calcestruzzo per muri in elevazione:
1 – muro rampa lato sud mc 1 12,00 0,50 1,50 9,00
1+L – tratto nuovo di argine sinistro mc 1 3,50 0,50 2,70 4,73
1 – muro rampa lato nord mc 1 21,50 0,50 2,10 22,58

mc 1 3,10 0,25 3,50 2,71
1 – cordoli di bordo piazzola d'accesso mc 1 14,90 0,25 0,40 1,49
2 – muretto tra sezioni 9.8 e 9.5 mc 1 12,60 0,40 2,30 11,59

mc 1 2,00 0,30 2,00 1,20
mc 4 1,05 0,25 1,00 1,05

3 – muro sezione 12 mc 1 20,40 0,50 3,30 33,66
idem getto contro terra mc 1 20,40 0,50 1,50 15,30

4 - muro sezione 10.3 mc 1 15,40 0,50 2,80 21,56
idem getto contro terra mc 1 15,40 0,50 1,50 11,55

mc 1 6,50 0,70 2,90 13,20
idem sponda destra mc 1 6,20 0,70 2,90 12,59

mc 2 6,20 0,20 0,35 0,87
mc 1 3,20 0,70 3,20 7,17

idem sponda destra mc 1 3,30 0,70 3,40 7,85
mc 2 3,50 0,70 3,15 15,44
mc 2 3,50 0,20 0,35 0,49

7 – cordoli laterali rampette di raccordo mc 1 12,50 0,25 0,45 1,41
mc 1 1,30 0,30 0,40 0,16
mc 1 2,65 0,15 2,40 0,95
mc 1 7,10 0,33 0,80 1,87
mc 1 7,50 0,35 2,60 6,83
mc 1 4,15 0,25 2,10 2,18

C – nuovo argine in sponda destra mc 1 3,80 0,50 3,60 6,84
idem getto contro terra mc 1 3,80 0,35 1,50 2,00

D – nuovo argine in sponda sinistra mc 1 10,00 0,50 3,50 17,50
idem getto contro terra mc 1 10,00 0,35 1,50 5,25

mc 164,04 239,02 39.208,84

1 – pareti pozzettone

2 – risvolto muro presso sez. 9.8
2 – pareti base pozzettone

5 – spalla ponte Canepa, sponda sinistra

idem paraghiaia
6 – ricostruz. argine sinistro ex ponte Costa

7 – spalle ponte Pertini
idem paraghiaia

7 – sopraelevazione argine dx presso sez.5
F – parete argine sx da sez.6.5 a sez.6
G – completamento cordolo presso sez.6
J – parete argine dx da sez.6.5 a sez.5
I – parete argine sx da sez.4.5 a sez.4.4

32.3.60.10 + 
27.2.10.25.5

Provvista e posa in opera di conglomerato 
cementizio, per muri di sostegno, setti, paratie 
e simili  dello spessore medio superiore a  
0,40 m con o senza orditura metallica, com-
presa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi 
di sollevamento, escluso casseforme ed ac-
ciaio, per nuove costruzioni
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Pavimentazione rampa di accesso alveo
1 – Superficie rampa (dimensioni medie) mq 1 18,75 4,00 75,00

NP 7 mq 33,75 75,00 2.531,25

Calcestruzzo per strutture in elevazione:
mc 1 6,80 5,20 0,30 10,61

idem passerella sottoservizi mc 1 6,80 0,80 0,10 0,54
idem cordolo sud mc 1 6,80 0,20 0,10 0,14
idem cordolo nord mc 1 8,50 0,20 0,70 1,19

mc 1 6,45 3,40 0,30 6,58
idem cordoli laterali mc 2 6,45 0,20 0,10 0,26

mc 182,03 19,32 3.516,82

mq 1 6,80 6,00 40,80
7 – ponte Costa mq 1 6,45 3,40 21,93

NP 1 mq 39,23 62,73 2.460,90

Pavimentazione in cemento per rampa carra-
bile di accesso all'alveo, costituita da getto in 
conglomerato cementizio C32/40 (ex Rck 40), 
classe di esposizione XC4, armato con rete 
elettrosaldata fi 5 mm, maglia 10x10 cm, dello 
spessore di 10-15 cm, steso a staggia sulla 
platea inclinata della rampa in maniera tale da 
realizzare la conformazione geometrica di 
progetto. Comprese tutte le forniture e tutti gli 
oneri, valutato a metro quadrato.

5 – ponte Canepa, solettone

7 – ponte Pertini, solettone

32.3.80.10 + 
27.2.10.25.5

Provvista e posa in opera di conglomerato 
cementizio Rck 40 classe XC4 per strutture 
armate in elevazione quali travi, pilastri, solet-
te piene, compresi oneri di accelerazione, vi-
bratura, sollevamento con mezzi meccanici, 
escluse casseforme ed acciaio. Per nuove 
costruzioni.
Predalles:
5 – ponte Canepa

Provvista e posa in opera di pannelli prefab-
bricati in calcestruzzo per solai (predalles) del-
lo spessore di 4/5 cm, con funzione di cassero 
a perdere e finitura della faccia inferiore del 
ponte, compresi gli oneri di movimentazione, il 
noleggio della gruetta per l'intera giornata, le 
armature e puntellature provvisorie di soste-
gno di qualunque tipo, fino all'altezza di m 
3,50 dal piano di appoggio.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

1 1,30 10,00 2 26,00

14 5,00 4 2 560,00

F – collegamento parete di rivestimento 0,00
G – collegamento cordolo di completamento 0,00
I  – collegamento parete di rivestimento 0,00
J – collegamento parete di rivestimento 0,00
K – collegamento guide paratia ai muri laterali 2 3,00 2,00 2 24,00

4 15,00 2 2 240,00
32.3.125.15 8,00 850,00 6.800,00

TOTALE Art. 6 220.073,40

Grappe di collegamento profonde 20 cm 
minimo (e quindi computate 2 volte):
7 – sopraelevaz.argine dx presso p.te Pertini nr
8 – collegamento travi trasversali al banco 
roccioso ed alla base dei muri nr

nr
nr
nr
nr
nr

M – modellamento alveo tra sez.4.5 e sez.4.1 nr
Provvista e posa in opera di grappe di tondino 
di acciaio del diametro fino a 12 mm e della 
lunghezza fino a 30 cm circa, compresa l'ese-
cuzione dei fori nella muratura o in pareti di 
scavo in genere  per una profondità minima di 
10  cm circa e la sigillatura con malta additiva-
ta con espansivo, per il fissaggio di eventuali 
armature metalliche.

nr
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Art.7 SISTEMAZIONE DELL'ALVEO
Posa massi per rivestimento alveo:

superficie campo a monte di trave 1 mq 40,00 40,00
superficie campo a monte di trave 2 mq 31,70 31,70
superficie campo a monte di trave 3 mq 31,20 31,20
superficie campo a monte di trave 4 mq 32,20 32,20
superficie campo a monte di trave 5 mq 33,60 33,60
superficie campo a monte di trave 6 mq 34,70 34,70
superficie campo a monte di trave 7 mq 36,00 36,00
superficie campo a monte di trave 8 mq 33,10 33,10
superficie campo a monte di trave 9 mq 38,00 38,00
superficie campo a monte di trave 10 mq 40,75 40,75
superficie campo a monte di trave 11 mq 45,40 45,40
superficie campo a monte di trave 12 mq 36,50 36,50
superficie campo a monte di trave 13 mq 33,90 33,90
superficie campo a monte di trave 14 mq 33,90 33,90
superficie campo a valle di trave 14 mq 37,30 37,30

NP 2 mq 234,17 538,25 126.042,00Rivestimento di fondo dell'alveo con platea di 
massi a secco, sagomato a cunettone secon-
do le sezioni di progetto, dello spessore me-
dio di 40-50 cm: fornitura e posa in opera di 
massi di cava, di volume da m³ 0,100 a m³ 
0,300, di spessore adeguato e con faccia su-
periore approssimativamente piana, disposti a 
contatto gli uni con gli altri e formanti una sor-
ta di pavimentazione ad “opus incertum”, ese-
guita con l'ausilio di mezzi meccanici, idonei 
arnesi di lavoro e parzialmente a mano, in 
modo da realizzare le sezioni di progetto e di-
sporre la faccia superiore di ogni masso se-
condo la superficie di progetto dell'alveo, con 
un margine di irregolarità massimo di ± 5 cm. 
Compresa la fornitura e posa in opera di misto 
di cava per l'accurata intasatura degli interstizi 
ed ogni altro onere. A giudizio della Direzione 
lavori, l'impresa potrà eventualmente utilizzare 
massi provenienti dagli scavi e/o sfruttare la 
presenza di grossi trovanti, mantenendoli in 
loco e sagomandoli secondo le esigenze di 
progetto, senza alcuna variazione di questo 
prezzo, né di quello degli scavi. Contabilizzato 
per ogni metro quadrato di superficie di alveo 
rivestita.
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DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Manutenzione platea esistente:
sviluppo lineare platea da riparare m 1 43,00 43,00

NP 3 m 109,69 43,00 4.716,67

TOTALE Art. 7 130.758,67
Art.8 OPERE MURARIE

B – Sopraelevazione argine in muratura
mc 1 16,50 0,30 0,30 1,49

33.1.18.5.5 mc 486,01 1,49 724,15

gradini per accesso pedonale civ.42 mc 1 1,00 0,85 0,30 0,26
33.1.18.5.15 mc 461,61 0,26 120,02

Creazione bauletti in testa a murature
B – bauletto su sopraelevazione argine mq 1 16,50 0,30 4,95

34.2.60.5.10 mq 249,67 4,95 1.235,87

Ripristino delle sezioni erose della platea esi-
stente in cemento armato di fondo alveo, 
compresi pulizia delle parti da trattare, rad-
drizzatura e protezione delle barre di armatura 
scoperte e recuperabili, rimozione di quelle ir-
recuperabili, integrazione con nuove barre so-
stitutive di quelle rimosse, convenientemente 
sovrapposte alle barre raddrizzate o inghisate 
nella platea, getto di calcestruzzo ed ogni al-
tro onere. Valutato a metro lineare di sviluppo 
dell'alveo.

tratto a cavallo di sez.12
Muratura in elevazione retta o curva eseguita 
con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300 
Kg per metro cubo di sabbia di fiume, com-
preso l'onere per la formazione di archi di sca-
rico, piattabande, spalline, squarci per fine-
stre: per nuove costruzioni, in pietrame di 
cava.
10 - Muratura per modifica accessi adia-
centi a ponte Canepa

Muratura in elevazione retta o curva eseguita 
con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300 
Kg per metro cubo di sabbia di fiume, com-
preso l'onere per la formazione di archi di sca-
rico, piattabande, spalline, squarci per fine-
stre: per nuove costruzioni, in mattoni semi-
pieni.

Rifacimento e sagomatura di frontali di corni-
cioni , eseguiti su esistente orditura con sa-
goma tirata a carrello e con apposite malte 
miscelate ultimato a pasta, valutato a m² di 
sviluppo del frontale rifatto e per spessori 
medi di 8 cm e per cornicioni completi, esclu-
so il ripristino di eventuali mensole e/o cariati-
di.
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DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

10 – Intonaco per modifica accessi
alzata dei gradini civ. 42 mq 2 1,20 0,15 0,36

mq 36,42 0,36 13,11

10 – Pedate x gradini accesso civ. 42:
Fornitura pedate: mc 2 1,20 0,35 0,84

12.2.70.5.20 mq 111,38 0,84 93,56

Posa pedate: mc 2 1,20 2,40
41.1.50.10.10 m 35,93 2,40 86,23

TOTALE Art. 8 1.548,79
Art.9 OPERE FOGNARIE E POZZETTI

Condotta fognaria principale:
deviazione collettore principale m 48,00

m 72,65 48,00 3.487,20

34.2.10.10.10 
+ 34.3.5.5.5

Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al ru-
stico, eseguito con prodotti premiscelati o ma-
teriali tradizionali equivalenti per lavori di ma-
nutenzione, con malta a base di 
calce/cemento, spessore cm 2-3, finito con 
arenino.

Lastre  piane, in pietra levigate e lucidate  sul  
piano in vista, lati rettificati per piane, guide, 
copertine,  alzate, zoccoli battiscopa, pedate,   
stipiti   e    architravi,    escluso gocciolatoio,  
battente  riportato,  incastro   ed  altre lavora-
zioni speciali, della larghezza da  13 cm  a 40 
cm e della  lunghezza fino a  1,80  m al metro 
quadrato. Pietra serena, spessore cm 3.

Sola  posa  in  opera su preesistenti  gradini di 
 calcestruzzo di pedate in ardesia, marmo o 
granito della larghezza sino a 35 cm e della 
lunghezza fino a 1,80 m, compresa l'imbottitu-
ra, poste in opera con malta cementizia, com-
presa la protezione finale, per cantieri acces-
sibili con motrice, per ristrutturazioni totali e 
mantenimento vecchie strutture, spessore fino 
a 3 cm.

46.4.50.5.20 
+ 11.4.30.20

Provvista e posa in opera di tubo di gres clas-
se extra, del diametro interno di 250 mm per 
fognature orizzontali, con giunto poliuretanico, 
compresi giunti,  rinfianco eseguito con risetta 
di frantoio ed ogni altro onere, posti in opera 
su massetto, questo escluso ed esclusi scavo 
e reinterro; misurato sulla lunghezza finita di 
condotta.
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quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Raccordi e condotte secondarie:
m 4,00
m 10,00
m 6,00
m 8,50
m 6,00

7 – deviazione fogna nera wc pubblico m 6,00
m 8,00
m 20,70 48,50 1.003,95

Pozzetti:
inizio deviazione condotta fognaria nera mc 1 0,90 0,70 0,80 0,50
raccordo verticale condotta fognaria nera mc 1 1,00 1,00 1,50 1,50
ispezioni ed innesti fogna in alveo mc 3 0,90 0,70 0,80 1,51

mc 1 0,90 0,70 0,45 0,28
mc 2 0,60 0,60 0,30 0,22

caditoie stradali mc 4 0,60 0,60 0,60 0,86
deviazioni acquedotto mc 2 0,60 0,50 0,40 0,24

46.4.65.5.5 mc 485,03 5,11 2.478,50

per pozzetti in alveo 3,00
NP 5 327,33 3,00 981,99

5 – deviazione fogna nera via Canepa ovest
5 – scarico acque bianche via Canepa ovest
5 – scarico acque bianche via Canepa est
7 – modifica acque bianche strada Pertini est
7 – nuova caditoia strada Pertini ovest

K – deviazione pozzettone principale
46.4.60.5.5 + 

11.2.30.30
Provvista e posa in opera di tubazioni di pvc 
del diametro fino a 250 mm per fognature 
stradali, posto in opera su massetto di calce-
struzzo, questo escluso, compresa la sigillatu-
ra dei giunti con apposito sigillante, escluso 
scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi 
speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo 
di pari diametro.

sopraelevaz. pozzetto presso ponte Pertini
sopraelevaz. pozzetti in via Canepa

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispe-
zione con sifone diametro 125 in PVC serie 
pesante, eseguito in conglomerato cementizio 
dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro 
cubo di inerte, con le pareti dello spessore 
massimo di 25 cm, con intonaco interno a te-
nuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la 
formazione degli innesti per i tubi fognari ed 
ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiu-
sino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume 
misurato v.p.p. sul perimetro esterno della 
muratura, fino a 0,90 mc
Ispezioni flangiate a tenuta:

nr
Provvista e posa in opera di Ti di ispezione 
DN 250 in ghisa sferoidale per acque reflue a 
giunto elastico - automatico di tipo I.M. con-
forme alla norma EN 598, con bicchiere di 
ispezione dotato di chiusura a flangia con 
guarnizione di tenuta.

nr
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DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Chiusini in ghisa per fogna:
4,00

per deviazione fogna wc pubblico 1,00
21.8.20.10.10 140,40 5,00 702,00

Caditoie in ghisa:
3,00
1,00

21.8.30.10.20 43,21 4,00 172,84

Chiusini in alveo:
per ispezione ed innesto wc pubblico 3,00

21.8.20.10.40 135,85 3,00 407,55

Chiusini in ghisa per acquedotto:
2,00

21.8.20.20.8 39,36 2,00 78,72

Posa chiusini e caditoie in ghisa:
chiusini fogna 5,00
caditoie 4,00
chiusini in alveo 3,00
chiusini acquedotto 2,00

46.4.90.7.10 175,66 14,00 2.459,24

x deviazioni e sopraelevazioni via Canepa

Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica 
(norme UNI EN 124 e 1561), classe D 400, 
carico di rottura 40 t, telaio quadro lato 600 
mm, diametro  passo d'uomo 480 mm circa.

nr

per raccolta acque in via Canepa
per raccolta acque nel parco Pertini

Caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare 
perlitica  (norme UNI EN 124 e 1561), classe 
C 250, carico di rottura 25 t, griglia concava 
sifonabile, telaio quadro di lato 400 mm circa.

nr

nr
Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica 
(norme UNI EN 124 e 1561), classe D400, ca-
rico di rottura 40 t, telaio quadro lato 700 mm, 
diametro passo d'uomo 600 mm circa, chiusu-
ra ermetica.

nr

per deviazioni in via Canepa
Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica 
(norme UNI EN 124 e 1561), classe C250, ca-
rico di rottura 25 t, con ispezione, telaio qua-
dro lato 400/300 mm circa.

nr

Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fu-
sione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, 
classe D400, compreso telaio conveniente-
mente fissato alla muratura del pozzetto con 
malta cementizia additivata del peso da 25 a 
50 kg.

nr
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quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

D – per chiusura varco D m 7,00
C – per chiusura varco C m 3,00

m 88,85 10,00 888,50

TOTALE Art. 9 12.660,49
Art.10 IMPERMEABILIZZAZIONI

Impermeabilizzazione impalcati:
mq 1 6,80 6,00 40,80
mq 1 6,45 3,40 21,93

superficie totale da impermeabilizzare mq 62,73
40.2.30.5 mq 2,68 62,73 168,12

17.7.65.5.10 mq 7,74 2 62,73 125,46 971,06

40.2.50.5.5 mq 7,76 2 62,73 125,46 973,57

TOTALE Art. 10 2.112,75
Art.11 SISTEMAZIONE DEL VERDE

Taglio di piante
3 – piante su argine da ricostruire 2,00
4 – piante sopra argine da ricostruire 3,00
8 – piante in alveo 1,00

152,71 6,00 916,26

Scarichi acque bianche giardini Pertini:

11.2.30.80 + 
46.4.60.5.15

Provvista e posa in opera di tubazioni di pvc 
per fognature stradali, posto in opera su mas-
setto di calcestruzzo, questo escluso, com-
presa la sigillatura dei giunti con apposito sigil-
lante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. I 
pezzi speciali sono valutati pari a 1,00 m di 
tubo di pari diametro, per lavori di nuova co-
struzione.Tubi di PVC SN4 in barre  da 5,0 o 
6,0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta 
(UNI EN1401), per scarichi interrati civili e in-
dustriali, del diametro di 500 mm:

5 – ponte Canepa
7 – ponte Pertini

Provvista e posa in opera di una ripresa di 
ancoraggio costituita da una spalmatura di so-
luzione bituminosa in solvente a rapida essic-
cazione stesa a rullo o a pennello in ragione 
di 300 g circa per metro quadrato, atta a costi-
tuire una pellicola bituminosa saldamente an-
corata al piano di posa.
Membrane a base di bitume polimero elasto-
mero, armate da tessuto non tessuto da filo 
continuo tipo poliestere, flessibilità a freddo 
fino a -15°, spessore 4 mm.
Solo posa in opera di una membrana a base 
di bitume polimero, mediante rinvenimento "a 
fiamma", con giunti sormontati  di 7-10 cm 
debitamente stuccati a caldo: su superfici pia-
neggianti

nr
nr
nr

47.1.50.5.5 +  
47.1.50.10

Taglio di piante, compreso il carico su auto-
mezzo del fusto e dei rami, per piante del 
diametro da 8,01 a 20,00 cm, misurato a 1,30 
m dal suolo, compreso sovrapprezzo per pian-
te in aree urbanizzate non trafficate.

nr
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quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

8 – piante in alveo 1,00
47.1.20.10 160,78 1,00 160,78

Spostamento di piante
1 – piante zona rampa 4,00

NP 4 342,57 4,00 1.370,28

Ripristino prato giardini pubblici
1 – area di cantiere adiacente alla rampa mq 1 40,00 10,00 400,00

47.4.5.20 mq 3,24 400,00 1.296,00

1 – area di cantiere adiacente alla rampa mq 400,00
47.4.10.5 mq 10,35 400,00 4.140,00

1 – fornitura sementi, in ragione di 50 g/mq kg 0,05 400 20,00
23.5.20.5 kg 10,31 20,00 206,20

TOTALE Art. 11 8.089,52

nr
Rimozione e asportazione di ceppaia di piante 
ad alto fusto, del volume fino a 1 m³ di scavo, 
compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sol-
levamento ed il carico della ceppaia e dei ma-
teriali di risulta dello scavo, il riempimento del-
la buca con terriccio vegetale, escluso il tra-
sporto ed eventuali oneri di discarica eseguito 
con mezzo meccanico

nr

nr
Spostamento di cespugli o piante di medio fu-
sto presenti nel parco pubblico, in area pia-
neggiante adiacente, compresi scavo ed 
estrazione della pianta con relativa zolla, sca-
vo della nuova buca e messa a dimora con 
terriccio concimato, eventuale tutore, prima 
annaffiatura ed ogni altro onere per l'esecu-
zione a perfetta regola d'arte.

nr

lavorazione meccanica profonda (minino 25 
cm), eseguita con mezzi meccanici, compresa 
la eventuale raccolta di sassi e/o residui di 
cantiere affiorati a seguito della lavorazione, 
lo spargimento di concimi, esclusa la fornitura 
degli stessi

Formazione di tappeto erboso monofito o poli-
fito, mediante spandimento di sementi in ra-
gione di 20 g/m² circa escluso la fornitura del-
le sementi, compreso livellamento e rastrel-
lamento della terra, spandimento della semen-
te, dell'ammendante e della sabbia silicea, rul-
latura, la manutenzione fino al primo sfalcio 
compreso, esclusa la preparazione del terre-
no, per superfici fino a 500 m².

Miscugli di sementi per tappeti erbosi in con-
fezioni da 5 kg, per uso sportivo con elevata 
resistenza al calpestio.
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unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Art.12 OPERE STRADALI
Rampe di raccordo e sottofondi:
1 – piazzola di accesso alla rampa mc 1 10,25 4,65 0,20 9,54

mc 1 6,50 5,70 0,30 11,12
mc 1 12,50 3,10 0,40 15,50

46.1.50.5 mc 61,34 36,16 2.218,05

1 – piazzola accesso rampa mq 1 10,25 4,65 47,66
mq 1 13,10 6,00 78,60

6 – porzione di via Costa mq 1 2,00 3,30 6,60
mq 1 18,95 3,20 60,64
mq 25,60 193,50 4.953,60

5 – rampette di raccordo per ponte Canepa
7 – rampette di raccordo per ponte Pertini
Formazione di sottofondo  stradale costituito 
da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), 
steso a  strati, moderatamente innaffiato, 
compatto e cilindrato con rullo da 14-16 ton-
nellate, fino al  completo assestamento ed al 
raggiungimento della quota prescritta, misura-
to su autocarro in arrivo, eseguito nei centri 
urbani.
Strato di collegamento (binder):

5 – via Canepa

7 – strada carrabile giardini Pertini
46.2.20.5.5 + 
46.2.20.5.10

Provvista e posa in opera di conglomerato bi-
tuminoso confezionato con bitumi tradizionali 
e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e se-
condo  dosature del capitolato speciale d'ap-
palto delle opere pubbliche; in opera compre-
sa la pulizia del piano di posa mediante accu-
rata scopatura e soffiatura a pressione, la for-
nitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro 
quadrato di emulsione  bituminosa al 55% per 
l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine fi-
nitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 
6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 
dello spessore medio finito e compresso di 4 
cm, compreso sovrapprezzo fino allo spesso-
re finito di 7 cm.
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Tappeto di usura:
superficie complessiva art. precedente mq 193,50

46.2.30.5.5 mq 11,19 193,50 2.165,27

TOTALE Art. 12 9.336,92
Art.13 OPERE IN FERRO

Nuove ringhiere per ponti:
kg 1 6,20 1,00 40,00 248,00

idem lato valle kg 1 12,50 1,00 40,00 500,00
6 – argini ex ponte Costa kg 2 4,00 1,00 40,00 320,00

kg 2 6,00 1,00 40,00 480,00
43.1.60 kg 6,02 1.548,00 9.318,96

Altre nuove ringhiere:
kg 1 7,00 1,00 30,00 210,00
kg 1 2,00 1,00 30,00 60,00

idem su muretto passerella sottoservizi kg 1 9,50 0,50 30,00 142,50
kg 1 3,50 1,00 30,00 105,00

idem lato valle kg 1 7,30 1,00 30,00 219,00
7 – su sopraelevazione argine kg 1 1,50 1,00 30,00 45,00

kg 1 1,50 1,00 30,00 45,00
43.1.10.5 kg 3,86 826,50 3.190,29

Provvista e posa in opera di tappeto in con-
glomerato bituminoso chiuso, eseguito con 
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e se-
condo  le dosature prescritte dal capitolato 
speciale delle opere pubbliche, compreso  la 
pulizia a fondo del piano di posa mediante ac-
curata scopatura e soffiatura a pressione, la 
fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 
kg di emulsione bituminosa per metro quadra-
to, la stesa in opera con idonee macchine fini-
trici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 
tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavo-
ro compiuto a perfetta regola d'arte; per strato 
di usura dello spessore finito e compresso di 
3 cm.

5 – ponte di via Canepa, lato monte

7 – ponte giardini Pertini
Ringhiera di protezione stradale costituita da 
montanti in profilato  NP, corrimano tubolare e 
correnti longitudinali di profilati a U saldate in 
opera, compresi i tratti in curva, eseguita 
come da progetto, resa  franco officina del 
peso superiore ai 35 kg m²,  senza ripresa di 
antiruggine

1 – ringhiera su muro rampa presso sez.4.1
5 – x marciapiede ponte Canepa

7 – x rampa raccordo ponte Pertini lato monte

K – su pozzettone modificato
Ringhiera di tubo di ferro saldato per carpen-
teria, composta da un passamano, una o due 
traverse intermedie, un parapiede da 15 cm, 
montanti in tubo delle stesse dimensioni del  
passamano, del peso a 20 a 30 Kg m², resa  
franco officina, per tratti rettilinei.
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Nuove cancellate:
1 – bordo rampa lato monte kg 1 14,00 2,00 35,00 980,00

idem lato valle kg 1 14,60 2,00 35,00 1.022,00
kg 1 16,00 1,20 35,00 672,00

43.1.40.5.10 kg 2,71 2.674,00 7.246,54

Nuovi cancelli:
1 – cancello per rampa accesso alveo kg 2 2,00 2,00 40,00 320,00

43.1.70.6 kg 7,09 320,00 2.268,80

Barre di sicurezza per chiusini in alveo
Barre in acciaio inox imbullonate al suolo kg 3 8,00 24,00

43.1.35.25 kg 13,56 24,00 325,44

Posa ringhiere, cancelli e cancellate:
Nuove ringhiere per ponti: kg 1.548,00
Altre nuove ringhiere: kg 826,50
Nuove cancellate: kg 2.674,00
Nuovi cancelli:  per rampa accesso alveo kg 320,00

kg 24,48 32,00 783,36
barre di sicurezza (lavorazione similare) kg 24,00

43.2.10.20 kg 1,23 6.175,86 7.596,31

4 – su nuovo muro sez.10.3
Inferriata o cancellata in ferro, a semplice di-
segno, senza curve, in piano, lavorazione sal-
data, senza ripresa di antiruggine resa franco 
officina, del peso da 20,01 a 40 Kg /mq, altez-
za libera.

Cancello di ferro a semplice disegno senza 
curve in piano, lavorazione saldata senza ri-
presa di antiruggine, compresi cardini,  even-
tuali montanti d'ancoraggio,esclusa la serratu-
ra, compresa la predisposizione per la even-
tuale motorizzazione (questa esclusa) ad una 
o due ante, reso franco officina del del tipo 
con telaio, traverse, montanti laterali eventuali 
in ferro scatolato di acciaio e pannellature co-
stituite da dritti di ferro profilato.

Ringhiera di acciaio inox AISI 316 del tipo a 
semplice disegno, senza curve, con lavora-
zione saldata, compresi i necessari rilievi, 
resa franco officina del peso di 20,01-40 
Kg/m² in piano.

Cancellata di recupero muro sez.12

Solo posa in opera di strutture metalliche quali 
ringhiere, cancellate, telai, ecc., compreso il 
trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il 
sollevamento ai piani di posa e tutte le presta-
zioni di carattere murario occorrenti nonché 
l'assistenza del fabbro per  la sistemazione 
della struttura del peso da 20,01 a 60,00 
kg/mq, posti in opera in piano.
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Antiruggine su:
Nuove ringhiere per ponti: mq 38,70
Altre nuove ringhiere: mq 26,05
Nuove cancellate: mq 57,00
Nuovi cancelli: mq 8,00

44.12.30.10 mq 10,04 129,75 1.302,69

Due riprese di verniciatura su:
ringhiere, cancelli e cancellate mq 2 129,75 259,50

mq 8,37 259,50 2.172,02

Paratia rimovibile di chiusura rampa:
N – piastra spessore 10 mm kg 4 2,58 0,010 3,00 2.430,36
N – nervature in HEA100 kg 24 2,38 16,70 953,90
N – irrigidimenti di bordo in HEA 100 kg 8 3,00 16,70 400,80
N – colonne in HEB220, compresi tappi kg 3 3,70 71,50 793,65
N – guide laterali in UPE 140 kg 2 3,00 14,50 87,00
N – guide 30x30 interne agli HEB220 kg 12 0,03 0,03 3,00 254,34
N – cunei di bloccaggio kg 48 0,10 0,04 0,02 30,14
N – piastre per tappi kg 3 0,25 0,25 0,010 14,72

43.6.10 kg 3,46 4.964,91 17.178,59

Zincatura paratia:
N – quantità complessiva acciaio 4.964,91

2.3.20 Zincatura a caldo kg 1,90 4.964,91 9.433,33
TOTALE Art. 13 60.032,97

Applicazione di una ripresa di antiruggine su 
ringhiere o manufatti di ferro in genere a strut-
tura semplice e lineare, valutata vuoto per 
pieno, misurata una sola volta, con minio 
oleofenolico ai fosfati di zinco

44.13.10.20.1
5

Coloritura di superfici metalliche già preparate 
e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi 
per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. 
Per ogni ripresa su ringhiere e manufatti di 
ferro in genere a struttura semplice e lineare, 
valutata vuoto per pieno, misurata una volta 
sola, eseguita con smalto sintetico satinato.

Provvista e posa in opera di colonne e trava-
ture semplici di acciaio per strutture portanti di 
edifici e/o parti di edifici civili, con giunzioni 
saldate o bullonate conforme alle vigenti nor-
me di legge compreso, il sollevamento con 
qualsiasi mezzo della struttura, escluso il ciclo 
di protezione superficiale.
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Art.14 OPERE IN AREE PRIVATE
NP 11 409,00 1,00 409,00

NP 12 1.027,40 1,00 1.027,40

Rimozione cancelli
cancello carrabile, con recupero mq 1 2,60 2,50 6,50
idem pedonale (assunta quantità minima) mq 1 5,00

28.2.20..5.10 mq 17,91 11,50 205,97

Demolizioni pilastri
28.1.10.5 mc 123,18 2 0,50 0,50 2,70 1,35 166,29

Trasporti a discarica:
Demolizioni manufatti in pietrame mc 1,35
Incremento volume su autocarro (30%) mc 30,00% 0,41

mc 13,07 1,76 23,00

Opere di ripristino da eseguirsi all'interno del 
giardino retrostante il muro d'argine da rico-
struire di cui all'intervento 3, consistenti nella 
rimozione con recupero ed accumulo provvi-
sorio di materiali lapidei per vialetti e nella loro 
risistemazione finale. Valutato a forfait.

nr

Opere di ripristino da eseguirsi all'interno del 
giardino retrostante il muro d'argine da rico-
struire di cui all'intervento 4 (area esterna del 
bar di Via Luigi Canepa 35r), consistenti nello 
spostamento ed accumulo laterale dei ciottoli 
e del sottostante telo costituenti la pavimenta-
zione, nello spostamento provvisorio della 
presa d'acqua presente presso il muro in po-
sizione funzionale durante i lavori, nello spo-
stamento provvisorio dei 4 lampioncini pre-
senti lungo il muro in posizione funzionale du-
rante i lavori e nella risistemazione finale della 
pavimentazione, della presa d'acqua e dei 4 
lampioncini. Valutato a forfait.

nr

10 – Modifica accessi civ.47 di Via Canepa

Smontaggio di manufatti di ferro o acciaio 
compreso il recupero e l'accatastamento nel-
l'ambito del cantiere per il successivo riutiliz-
zo: ringhiere o cancellate esterne con misura-
zione minima di m² 5,00.

Demolizioni di murature di pietrame o mattoni 
pieni, costituenti strutture di qualsiasi spesso-
re, escluso calcestruzzo armato e non armato, 
compreso l'eventuale puntellamento, calo e 
carico dei detriti su automezzo, eseguito a 
mano con l'ausilio di martello demolitore.

26.1.20.20 + 
26.1.20.30 + 
26.1.20.50

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di 
risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su 
autocarro in partenza, esclusi oneri di discari-
ca, fino alla distanza di 20 km.
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Trasporto materiali nell'area di cantiere:
mc 23,96 1,76 42,17

Oneri di discarica
26.3.5.15 mc 33,52 1,76 59,00

Muratura in mattoni semipieni
ricostruzione pilastro est civ.47 mc 1 0,46 0,46 2,40 0,51
ricostruzione pilastro centrale civ.47 mc 1 0,46 0,46 2,80 0,59
sopraelevazione pilastro ovest civ.47 mc 1 0,46 0,46 0,90 0,19
gradini per accesso pedonale civ.47 mc 1 1,00 0,85 0,30 0,26

33.1.18.5.15 mc 461,61 1,55 715,50

Creazione bauletti in testa a murature
34.2.60.5.10 mq 249,67 3 2,20 0,30 1,98 494,35

Intonaco
ricostruzione pilastro est civ.47 mq 2 0,96 2,10 4,03
pilastro centrale civ.47 mq 2 0,96 2,50 4,80
completamento pilastro ovest civ. 47 mq 2 0,96 0,60 1,15
alzata dei gradini civ.47 mq 2 1,20 0,15 0,36

mq 36,42 10,34 376,58

26.1.15.10 + 
26.1.15.20

Trasporto detriti, con piccoli mezzi della porta-
ta fino a 1000 Kg, da cantiere a zona di carico 
o stoccaggio accessibile da motrici, compreso 
carico e scarico, su percorsi di lunghezza me-
dia 150 m.

Oneri di conferimento a sito autorizzato di ma-
teriali provenienti da scavi o demolizioni, mi-
surati su autocarro, escluso il trasporto.

Muratura in elevazione retta o curva eseguita 
con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300 
Kg per metro cubo di sabbia di fiume, com-
preso l'onere per la formazione di archi di sca-
rico, piattabande, spalline, squarci per fine-
stre: per nuove costruzioni, in mattoni semi-
pieni.

Rifacimento e sagomatura di frontali di corni-
cioni , eseguiti su esistente orditura con sa-
goma tirata a carrello e con apposite malte 
miscelate ultimato a pasta, valutato a m² di 
sviluppo del frontale rifatto e per spessori 
medi di 8 cm e per cornicioni completi, esclu-
so il ripristino di eventuali mensole e/o cariati-
di.

34.2.10.10.10 
+ 34.3.5.5.5

Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al ru-
stico, eseguito con prodotti premiscelati o ma-
teriali tradizionali equivalenti per lavori di ma-
nutenzione, con malta a base di 
calce/cemento, spessore cm 2-3, finito con 
arenino.
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10 – Zoccolatura di ardesia
12.2.70.5.20 mq 82,81 3 2,00 0,80 4,80 397,49

Posa lastre:
41.1.20.5.5 mq 134,05 4,80 643,44

Bordino in ardesia su zoccolatura
12.3.20 Listelli per piane dello spessore fino a 3 cm m 9,59 3 2,00 6,00 57,54

Posa listelli
41.1.10.5.5 m 9,73 6,00 58,38

Pedate per nuovi gradini 
12.2.70.5.20 mq 111,38 2 1,20 0,35 0,84 93,56

Posa lastre:
41.1.50.10.10 m 35,93 2 1,20 2,40 86,23

Lastre piane, in ardesia levigate sul piano in 
vista, lati rettificati per piane, guide, copertine, 
alzate, zoccoli battiscopa, pedate, stipiti e ar-
chitravi, escluso gocciolatoio, battente riporta-
to, incastro ed altre lavorazioni speciali, della 
larghezza da 13 cm a 40 cm e della  lunghez-
za fino a 1,80 m al metro quadrato, spessore 
2 cm.

Sola posa in opera di stipiti ed architravi dello 
spessore da 2 a 4 cm, di  ardesia, marmo o 
granito, eseguita con malta cementizia, com-
presi gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei 
giunti, per nuove costruzioni o ristrutturazioni 
totali, della larghezza di 25 cm ed oltre.

Sola posa in opera di zoccoli in ardesia, mar-
mo o  granito, eseguita con malta cementizia,  
compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura 
dei giunti e la ripresa dell'intonaco, spessore 1 
cm, altezza 8-10 cm in opera con malta ce-
mentizia.

Lastre  piane, in pietra levigate e lucidate  sul  
piano in vista, lati rettificati per piane, guide, 
copertine,  alzate, zoccoli battiscopa, pedate,   
stipiti   e    architravi,    escluso gocciolatoio,  
battente  riportato,  incastro   ed  altre lavora-
zioni speciali, della larghezza da  13 cm  a 40 
cm e della  lunghezza fino a  1,80  m al metro 
quadrato. Pietra serena, spessore cm 3.

Sola  posa  in  opera su preesistenti  gradini di 
 calcestruzzo di pedate in ardesia, marmo o 
granito della larghezza sino a 35 cm e della 
lunghezza fino a 1,80 m, compresa l'imbottitu-
ra, poste in opera con malta cementizia, com-
presa la protezione finale, per cantieri acces-
sibili con motrice, per ristrutturazioni totali e 
mantenimento vecchie strutture, spessore fino 
a 3 cm.



ing. alessandro magrone, viale francesco ferruccio 4/1, 16129 genova - tel.349 3203990 - alex.magrone@gmail.com

Comune di Genova - Lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del Rio Gatto Computo metrico  - pag. 33 -

Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

mq 25,60 1 1,20 1,00 1,20 30,72

Tappeto di usura:
46.2.30.5.5 mq 11,19 1,20 13,43

Nuovo cancello pedonale
43.1.50.10 kg 9,60 1 0,80 2,20 30,00 52,80 506,88

Rampetta di raccordo accesso civ.47
46.2.20.5.5 + 
46.2.20.5.10

Provvista e posa in opera di conglomerato bi-
tuminoso confezionato con bitumi tradizionali 
e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e se-
condo  dosature del capitolato speciale d'ap-
palto delle opere pubbliche; in opera compre-
sa la pulizia del piano di posa mediante accu-
rata scopatura e soffiatura a pressione, la for-
nitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro 
quadrato di emulsione  bituminosa al 55% per 
l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine fi-
nitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 
6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 
dello spessore medio finito e compresso di 4 
cm, compreso sovrapprezzo fino allo spesso-
re finito di 7 cm.

Provvista e posa in opera di tappeto in con-
glomerato bituminoso chiuso, eseguito con 
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e se-
condo  le dosature prescritte dal capitolato 
speciale delle opere pubbliche, compreso  la 
pulizia a fondo del piano di posa mediante ac-
curata scopatura e soffiatura a pressione, la 
fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 
kg di emulsione bituminosa per metro quadra-
to, la stesa in opera con idonee macchine fini-
trici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 
tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavo-
ro compiuto a perfetta regola d'arte; per strato 
di usura dello spessore finito e compresso di 
3 cm.

Fornitura di cancellata a semplice disegno,  
compresi tratti in curva, con lavorazione chio-
data a doppia staggia, senza ripresa di anti-
ruggine resa franco officina, del peso da 18 a 
30 kg/mq.
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Codice Descrizione sintetica lavorazione o fornitura
DIMENSIONI

quantità IMPORTO
N° h/peso

unità 
mis.

prezzo 
unitario lungh. largh.

Posa ringhiere, cancelli e cancellate:
Nuovo cancello pedonale civ.47 kg 52,80
Cancello carrabile recuperato civ.47 kg 6,50 35,00 227,50

43.2.10.20 kg 1,23 280,30 344,77

Antiruggine su nuovo cancello
44.12.30.10 mq 10,04 1,76 17,67

Verniciatura cancello in due riprese
mq 8,37 2 1,76 3,52 29,46

TOTALE 5.798,83

Genova, 31 ottobre 2017 Il progettista
ing. Alessandro Magrone

Solo posa in opera di strutture metalliche quali 
ringhiere, cancellate, telai, ecc., compreso il 
trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il 
sollevamento ai piani di posa e tutte le presta-
zioni di carattere murario occorrenti nonché 
l'assistenza del fabbro per  la sistemazione 
della struttura del peso da 20,01 a 60,00 
kg/mq, posti in opera in piano.

Applicazione di una ripresa di antiruggine su 
ringhiere o manufatti di ferro in genere a strut-
tura semplice e lineare, valutata vuoto per 
pieno, misurata una sola volta, con minio 
oleofenolico ai fosfati di zinco

44.13.10.20.1
5

Coloritura di superfici metalliche già preparate 
e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi 
per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. 
Per ogni ripresa su ringhiere e manufatti di 
ferro in genere a struttura semplice e lineare, 
valutata vuoto per pieno, misurata una volta 
sola, eseguita con smalto sintetico satinato.
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