


QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A1 - INCANTIERAMENTO

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

001 - Allestimento e smantellamento cantiere

Allestimento e smantellamento aree di cantiere1
NP.016

NUOVI PREZZINP

1,001

1,00Totale a corpo

- 1 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

006 - Opere in c.a.

CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)2
B.03.030.a

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.030

- base appoggio fresa

136,50MT1 6 * 9,10 * ((2,45+2,54)/2)

13,326 * ((2,54+1,9)/2)

11,406 * 1 * 1,9

-13,20a detrarre porzione base per MT2 -6 * 5 * ((0,48+0,39)/2)

25,06MT2 6 * 9,28 * ((0,51+0,38)/2)

173,08Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)3
B.03.031.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.031

25,00- cordolo di coronamento micropali 50 * 1, * 0,5

25,00Totale parziale m³

10,67- getto di collegamento tra spritz e puntone 5 * 47,4 * 0,15 * 0,3

3,561 * 47,4 * 0,25 * 0,3

14,23Totale parziale m³

39,23Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)4
B.03.031.c

34,30platea camera di spinta 7 * 4,9 * 1

87,1212,1 * 7,2 * 1

121,42Totale parziale m³

121,42Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)5
B.03.035.c

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.035

45,50- elevazioni camera di spinta 7 * 1 * 6,5

25,352 * 3,9 * 0,5 * 6,5

14,302 * 2,2 * 0,5 * 6,5

46,807,2 * 1 * 6,5

32,297,2 * 0,65 * 6,9

43,9410,4 * 0,65 * 6,5

-8,48a detrarre passaggio per microtunnel -2 * (1,5*1,5*3,14) * 0,6

199,70Totale parziale m³

- cameretta

38,48elevazioni 10,4 * 0,5 * 7,4

23,0910,4 * 0,3 * 7,4

22,202 * 5,0 * 0,3 * 7,4

a detrarre passaggio tubazioni

-2,12MT1 (-1,5*1,5*3,14) * 0,3

-2,12MT2 (-1,5*1,5*3,14) * 0,3

79,53Totale parziale m³

42,22soletta di copertura 10,4 * 5,8 * 0,7

-6,30a detrarre passo d'uomo -3 * 3 * 0,7

35,92Totale parziale m³

- 2 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

22,46- torrino d'ispezione 2 * 3,6 * 0,3 * 10,4

18,722 * 3 * 0,3 * 10,4

2,813,35 * 3,35 * 0,25

43,99Totale parziale m³

359,14Totale m³

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI6
B.04.001

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04

27,00- cordolo di coronamento micropali 54 * 0,5

23,0046 * 0,5

4,008 * 1 * 0,5

54,00Totale parziale m²

84,24- getto di collegamento tra spritz e puntone 6 * (6,6+4,9+2,4+6,8+11,7+6,8+2,7+4,9) * 0,3

84,24Totale parziale m²

48,40- platea camera di spinta (7+4,9+2,4+7,2+12,1+7,2+2,7+4,9) * 1

3,006 * 0,5 * 1

1,402 * 0,7 * 1

52,80Totale parziale m²

91,00- elevazioni camera di spinta 2 * 7 * 6,5

13,002 * 1 * 6,5

101,40(2*2) * 3,9 * 6,5

57,20(2*2) * 2,2 * 6,5

6,502 * 0,5 * 6,5

93,602 * 7,2 * 6,5

13,002 * 1 * 6,5

99,362 * 7,2 * 6,9

78,6512,1 * 6,5

17,36passaggio microtunnel (2*4) * 3,1 * 0,7

571,07Totale parziale m²

- base spinta fresa

39,00MT1 6 * 6,5

30,00MT2 6 * 5

69,00Totale parziale m²

- base appoggio fresa

30,60MT1 2 * 6 * 2,55

7,913,1 * 2,55

5,10MT2 2 * 5 * 0,51

43,61Totale parziale m²

- cameretta

76,96elevazioni 10,4 * 7,4

42,925,8 * 7,4

74,002 * 5 * 7,4

145,042 * 9,8 * 7,4

passaggio tubazioni

2,12MT1 (1,5*1,5*3,14) * 0,3

2,12MT2 (1,5*1,5*3,14) * 0,3

343,16Totale parziale m²

8,12soletta di copertura 2 * 5,8 * 0,7

14,562 * 10,4 * 0,7

8,404 * 3 * 0,7

31,08Totale parziale m²

149,76- torrino d'ispezione 4 * 3,6 * 10,4

- 3 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

124,804 * 3 * 10,4

274,56Totale parziale m²

1 523,52Totale m²

LUCE DA M 2,01 A 10,007
B.04.004.a

ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04.004

26,78- getto di collegamento tra spritz e puntone 5 * (47,4-11,7) * 0,15

8,931 * (47,4-11,7) * 0,25

35,71Totale parziale m²

- cameretta

49,00soletta di copertura 9,8 * 5

49,00Totale parziale m²

84,71Totale m²

LUCE DA M 10,01 A 18,008
B.04.004.b

8,78- getto di collegamento tra spritz e puntone 5 * 11,7 * 0,15

2,931 * 11,7 * 0,25

11,71Totale m²

MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M9
B.04.006

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04

- getto di collegamento tra spritz e puntone

7,11a quota 40,80 1 * 47,4 * 0,15

7,11a quota 42,80 1 * 47,4 * 0,15

14,22a quota 44,80 (1*2) * 47,4 * 0,15

28,44Totale %

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA10
B.05.030

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05

2 500,00- cordolo di coronamento micropali 25 * 100

1 423,00- getto di collegamento tra spritz e puntone 14,23 * 100

21 855,60- platea camera di spinta 121,42 * 180

35 946,00- elevazioni camera di spinta 199,7 * 180

14 315,40- elevazioni cameretta 79,53 * 180

6 465,60- soletta cameretta 35,92 * 180

7 918,20- torrino d'ispezione 43,99 * 180

90 423,80Totale kg

RETE ACCIAIO B450C11
B.05.050.a

RETE ELETTROSALDATA

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05.050

regolarizzazione dell'interno paratia

1 345,47Ø6 maglia 15x15cm - kg/m² 3,03 (2,4+4,9+7,1+4,9+2,7+7,3+12,2) * 10,7 * 3,03

227,837,3 * 10,3 * 3,03

- base spinta fresa

Ø6 maglia 15x15cm - kg/m² 3,03

118,17MT1 6 * 6,5 * 3,03

90,90MT2 6 * 5 * 3,03

- 4 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

1 782,37Totale kg

CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 4012
B.09.020.3.1

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

LAVORI ACCESSORI

LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

OPERE D'ARTEB.09.020.3

- base spinta fresa

ancoraggi rete (n° 1/m²)

39,00MT1 39

30,00MT2 30

69,00Totale Cadauno

FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 213
B.09.220.1.a

TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI

MALTE PREMISCELATE

MEDIO - RISANAMENTO PER SPESSORI D'INTERVENTO DA 10 A 50 MM

DEGRADO

LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

OPERE D'ARTEB.09.220.1

- base spinta fresa

39,00MT1 6 * 6,5

30,00MT2 6 * 5

69,00Totale m²

SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ14
B.09.220.1.b

- base spinta fresa

253,50MT1 6 * 6,5 * (((5+12)/2)-2)

195,00MT2 6 * 5 * (((5+12)/2)-2)

448,50Totale mq x cm

TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M15
C.02.001.1.b

PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

MURATURE E CONGLOMERATI

LAVORI IN SOTTERRANEOC.02.001.1

44,41regolarizzazione dell'interno paratia (10cm) (2,4+4,9+7,1+4,9+2,7+7,3+12,2) * 0,1 * 10,7

7,527,3 * 0,1 * 10,3

51,93Totale parziale m³

51,93Totale m³

ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA16
C.03.009

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

LAVORI IN SOTTERRANEOC.03

- base spinta fresa

ancoraggi rete (Ø12/m²)

6,94MT1 39 * 0,2 * 0,89

5,34MT2 30 * 0,2 * 0,89

12,28Totale kg

008 - Lavori di Finitura

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.030

- 5 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

CLASSE DI RESISTENZA C22/30 (RCK>=30 N/mmq)17
B.03.030.b

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

Riempimento per piano di scorrimento

91,00- sezione A-A 5 * 18,20

75,46- sezione C-C 9,8 * 7,7

166,46Totale m³

RETE ACCIAIO B450C18
B.05.050.a

RETE ELETTROSALDATA

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05.050

- sostegno rivestimento pareti

Ø6 maglia 15x15cm - kg/m² 3,03

45,45- sezione A-A 5 * 3 * 3,03

71,215 * 4,7 * 3,03

139,56- sezione C-C 9,8 * 4,7 * 3,03

89,089,8 * 3 * 3,03

-29,75a detrarre -2 * (1,25*1,25*3,14) * 3,03

315,55Totale kg

COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI DI VERNICE E UNA MANO DI ANTIRUGGINE19
B.07.115.a

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

OPERE D'ARTEB.07.115

998,13- scale 998,13

1 058,16- ballatoi 1058,16

2 056,29Totale parziale kg

102,81Incidenza accessori 5%  2056,29 * 0,05

2 159,10Totale kg

CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 4020
B.09.020.3.1

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

LAVORI ACCESSORI

LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

OPERE D'ARTEB.09.020.3

- sostegno rivestimento pareti

ancoraggi rete (n° 1/m²)

15,00- sezione A-A 15

24,0024

46,00- sezione C-C 46

30,0030

115,00Totale Cadauno

ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA21
C.03.009

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

LAVORI IN SOTTERRANEOC.03

- sostegno rivestimento pareti

ancoraggi rete (Ø12/m²)

2,67- sezione A-A 15 * 0,2 * 0,89

4,2724 * 0,2 * 0,89

8,19- sezione C-C 46 * 0,2 * 0,89

5,3430 * 0,2 * 0,89

- 6 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

20,47Totale kg

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE22
E.05.002

MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONIE.05

- passo d'uomo torrino

190,00chiusino D400 kg/cad 190,00 1 * 190

190,00Totale kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLISTIROLO PER CASSERI A PERDERE DELLA DENSITA' NON INFERIORE A 30 KG|M³23
NP.006

NUOVI PREZZINP

5,28- riempimento a tergo cameretta 2 * 2,2 * 0,2 * 6

5,28Totale m³

Fornitura e posa in opera di mattoni in gres ceramico, di dimensioni 250 x 75 x h 65 mm24
NP.010

- sezione A-A

55,00rivestimento fondo 5 * 11

15,00rivestimento pareti 5 * 3

23,505 * 4,7

- sezione C-C

60,76rivestimento fondo 9,8 * 6,2

46,06rivestimento pareti 9,8 * 4,7

29,409,8 * 3

-9,82a detrarre -2 * (1,25*1,25*3,14)

219,90Totale m²

009 - Sovrastruttura

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO,TO,GE,MI,VE,TS,BO25
D.01.001.a

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01

- fondazione stradale

21,24Quota 48,25÷48,45 13,7 * 7,75 * 0,2

- Rinterro

65,69Quota 48,25÷48,60 13,70 * 13,7 * 0,35

49,564 * 17,7 * 2 * 0,35

a detrarre

-54,13porzione di pavimentazione fresata -15,7 * 9,85 * 0,35

-2,59ingombro torrino -3,6 * 3,6 * 0,2

79,77Totale m³

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO26
D.01.003

- sottofondazione stradale

6,27Quota 47,60÷47,80 6,4 * 4,9 * 0,2

15,1811,5 * 6,6 * 0,2

18,52Quota 47,80÷48,25 8,4 * 4,9 * 0,45

52,2513,5 * 8,6 * 0,45

a detrarre

-8,42ingombro torrino -3,6 * 3,6 * 0,65

83,80Totale m³

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.005

- 7 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

CON BITUME TAL QUALE27
D.01.005.a

7,58Quota 48,45÷48,52 13,8 * 7,85 * 0,07

a detrarre

-0,91ingombro torrino -3,6 * 3,6 * 0,07

6,67Totale m³

CON BITUME TAL QUALE28
D.01.017.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.017

6,55Quota 48,52÷48,57 14,8 * 8,85 * 0,05

a detrarre

-0,65ingombro torrino -3,6 * 3,6 * 0,05

5,90Totale m³

STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE29
D.01.021.a

STRATO DI USURA TIPO B

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.021

4,64Quota 48,57÷48,60 15,7 * 9,85 * 0,03

a detrarre

-0,39ingombro torrino -3,6 * 3,6 * 0,03

4,25Totale m³

011 - Impermeabilizzazioni

CON CEMENTO: 200 Kg/mc30
B.03.025.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.025

pozzo n. 1

soletta di copertura cameretta

6,03- massetto di pendenza (1%) ((0,05+0,154)/2) * 10,4 * 5,8

6,03- massetto di protezione 10,4 * 5,8 * 0,1

12,06Totale m³

DELLO SPESSORE FINITO DI MM 1031
B.06.081.a

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

OPERE D'ARTEB.06.081

pozzo n. 1

60,32soletta di copertura cameretta 10,4 * 5,8

60,32Totale m²

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM32
B.06.095

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

OPERE D'ARTEB.06

357,00pozzo n. 1 (6,8+4,9+2,4+7+11,9+7+2,7+4,9) * 7,5

357,00Totale m²

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo33
NP.009

NUOVI PREZZINP

41,60pozzo n. 1 (2*2) * 10,4

- 8 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

23,20(2*2) * 5,8

64,80Totale m

Fornitura e posa in opera di lamiera per giunti in acciaio inox V4A34
NP.019

pozzo n. 1

9,20elevazione sud-ovest camera di spinta 9,2

9,20Totale m

- 9 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

006 - Opere in c.a.

PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITA'35
B.01.017.a

MAGGIORAZIONE % SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI INTERNO POZZI

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.017

2,96su Art. B.03.031.a 2,96

30,40su Art. B.03.035.c 30,4

45,02su Art. B.04.001 45,02

1,49su Art. B.04.004.a 1,49

27,78su Art. B.05.030 27,78

8,47su Art. B.05.050.a 8,47

116,12Totale %

PER OPERE ESEGUITE TRA ML 10,00 E ML 15,0036
B.01.017.b

1,98su Art. B.03.031.a 1,98

57,89su Art. B.03.035.c 57,89

35,70su Art. B.04.001 35,7

5,63su Art. B.04.004.a 5,63

77,64su Art. B.05.030 77,64

4,46su Art. B.05.050.a 4,46

183,30Totale %

PER OPERE ESEGUITE TRA ML 15,00 E ML 20,0037
B.01.017.c

26,75su Art. B.03.030.a 26,75

0,99su Art. B.03.031.a 0,99

18,31su Art. B.03.031.c 18,31

40,63su Art. B.03.035.c 40,63

6,63su Art. B.04.001 6,63

0,50su Art. B.04.004.a 0,5

20,52su Art. B.05.030 20,52

3,83su Art. B.05.050.a 3,83

118,16Totale %

CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)38
B.03.031.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.031

12,00- cordolo di coronamento micropali 24 * 1, * 0,5

12,00Totale parziale m³

5,78- getto di collegamento tra spritz e puntone 6 * 21,4 * 0,15 * 0,3

5,78Totale parziale m³

17,78Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)39
B.03.031.c

15,00platea cameretta 5 * 6 * 0,5

15,00Totale parziale m³

15,00Totale m³

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.035

- 10 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)40
B.03.035.c

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- cameretta

37,00elevazioni 2 * 5 * 0,5 * 7,4

37,002 * 5 * 0,5 * 7,4

-7,07a detrarre passaggio per microtunnel -2 * (1,5*1,5*3,14) * 0,5

-2,56a detrarre passaggio condotta esistente -2 * 2,56 * 0,5

64,37Totale parziale m³

15,00soletta di copertura 5 * 6 * 0,5

-3,13a detrarre passo d'uomo -2,5 * 2,5 * 0,5

11,87Totale parziale m³

14,38- torrino d'ispezione 2 * 2,5 * 0,25 * 11,5

11,502 * 2 * 0,25 * 11,5

25,88Totale parziale m³

- struttura di continuità condotta esistente

1,20ballatoio 1,5 * 4 * 0,2

-0,18a detrarre passo d'uomo -1, * 0,9 * 0,2

1,02Totale parziale m³

103,14Totale m³

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI41
B.04.001

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04

14,00- cordolo di coronamento micropali (6,5+7,5+6,5+7,5) * 0,5

10,00(4,5+5,5+4,5+5,5) * 0,5

2,004 * 1 * 0,5

26,00Totale parziale m²

38,52- getto di collegamento tra spritz e puntone 6 * 21,4 * 0,3

0,184 * 0,15 * 0,3

38,70Totale parziale m²

- cameretta

142,08elevazioni 4 * 4,8 * 7,4

9,42per passaggio microtunnel 2 * (2*1,5*3,14) * 0,5

3,07per passaggio condotta esistente 6,13 * 0,5

5,00soletta di copertura 2 * 5 * 0,5

6,002 * 6 * 0,5

165,57Totale parziale m²

115,00- torrino d'ispezione 4 * 2,5 * 11,5

92,004 * 2 * 11,5

- struttura di continuità condotta esistente

0,20ballatoio 1 * 0,2

4,004 * 1

0,40passo d'uomo 2 * 1 * 0,2

0,362 * 0,9 * 0,2

211,96Totale parziale m²

442,23Totale m²

LUCE DA M 2,01 A 10,0042
B.04.004.a

ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04.004

- 11 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

19,26- getto di collegamento tra spritz e puntone 6 * 21,4 * 0,15

19,26Totale parziale m²

- cameretta

30,00soletta di copertura 5 * 6

- struttura di continuità condotta esistente

4,00ballatoio 4 * 1

34,00Totale parziale m²

53,26Totale m²

MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M43
B.04.006

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04

- getto di collegamento tra spritz e puntone

3,21a quota 46,50 1 * 21,4 * 0,15

3,21a quota 49,50 1 * 21,4 * 0,15

6,42a quota 52,50 (1*2) * 21,4 * 0,15

12,84Totale %

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA44
B.05.030

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05

1 200,00- cordolo di coronamento micropali 12 * 100

578,00- getto di collegamento tra spritz e puntone 5,78 * 100

2 100,00- platea cameretta 15 * 140

9 011,80- elevazioni cameretta 64,37 * 140

1 661,80- soletta cameretta 11,87 * 140

3 623,20- torrino d'ispezione 25,88 * 140

- struttura di continuità condotta esistente

142,80ballatoio 1,02 * 140

18 317,60Totale kg

RETE ACCIAIO B450C45
B.05.050.a

RETE ELETTROSALDATA

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05.050

regolarizzazione dell'interno paratia

1 298,78Ø6 maglia 15x15cm - kg/m² 3,03 (6,2+5,2+6,2+5,2) * 18,8 * 3,03

1 298,78Totale kg

TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M46
C.02.001.1.b

PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

MURATURE E CONGLOMERATI

LAVORI IN SOTTERRANEOC.02.001.1

42,86regolarizzazione dell'interno paratia (10cm) (6,2+5,2+6,2+5,2) * 0,1 * 18,8

42,86Totale parziale m³

42,86Totale m³

008 - Lavori di Finitura

PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITA'47

MAGGIORAZIONE % SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI INTERNO POZZI

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.017

- 12 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

B.01.017.a

57,65su Art. B.07.115.a 57,65

57,65Totale %

PER OPERE ESEGUITE TRA ML 10,00 E ML 15,0048
B.01.017.b

28,82su Art. B.07.115.a 28,82

28,82Totale %

CLASSE DI RESISTENZA C22/30 (RCK>=30 N/mmq)49
B.03.030.b

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.030

Riempimento per piano di scorrimento

30,80- sezione A-A 4 * 7,7

30,80Totale m³

COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI DI VERNICE E UNA MANO DI ANTIRUGGINE50
B.07.115.a

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

OPERE D'ARTEB.07.115

1 047,98- scale 1047,98

1 058,16- ballatoi 1058,16

2 106,14Totale parziale kg

105,31Incidenza accessori 5%  2106,14 * 0,05

2 211,45Totale kg

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE51
E.05.002

MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONIE.05

- passo d'uomo torrino

190,00chiusini D400 kg/cad 190,00 1 * 190

190,00Totale kg

Fornitura e posa in opera di mattoni in gres ceramico, di dimensioni 250 x 75 x h 65 mm52
NP.010

NUOVI PREZZINP

- sezione A-A

24,00rivestimento fondo 4 * 6

24,00Totale m²

009 - Sovrastruttura

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO,TO,GE,MI,VE,TS,BO53
D.01.001.a

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01

- fondazione stradale

14,40Quota 54,15÷54,35 8 * 9 * 0,2

1,78((2*8,95)+(2*9,95)) * 0,47 * (0,2/2)

a detrarre

-1,25ingombro torrino -2,5 * 2,5 * 0,2

14,93Totale m³

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO54

- 13 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

D.01.003

- sottofondazione stradale

4,95Quota 53,60÷53,80 4,5 * 5,5 * 0,2

17,06Quota 53,80÷54,15 6,5 * 7,5 * 0,35

4,59((2*8,0)+(2*9,0)) * 0,75 * (0,35/2)

a detrarre

-3,44ingombro torrino -2,5 * 2,5 * 0,55

23,16Totale m³

CON BITUME TAL QUALE55
D.01.005.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.005

6,71Quota 54,35÷54,42 9,3 * 10,3 * 0,07

a detrarre

-0,44ingombro torrino -2,5 * 2,5 * 0,07

6,27Totale m³

CON BITUME TAL QUALE56
D.01.017.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.017

4,79Quota 54,42÷54,47 9,3 * 10,3 * 0,05

a detrarre

-0,31ingombro torrino -2,5 * 2,5 * 0,05

4,48Totale m³

STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE57
D.01.021.a

STRATO DI USURA TIPO B

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.021

2,87Quota 54,77÷54,50 9,3 * 10,3 * 0,03

a detrarre

-0,19ingombro torrino -2,5 * 2,5 * 0,03

2,68Totale m³

010 - Opere Idrauliche

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE58
B.02.115

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02

- struttura di continuità condotta esistente

32,10piastre d'irrigidimento (kg/cad 1,074) (6*5) * 1,074

32,10Totale parziale kg

0,96incidenza saldature 3% 32,1 * 0,03

33,06Totale kg

TIPO S27559
B.11.020.b

NUOVE STRUTTURE

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.11.020

- struttura di continuità condotta esistente

379,94canale passante (kg/cad 379,94) 1 * 379,94

17,70culla (kg/cad 3,54) 5 * 3,54

- 14 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

23,55base culla (kg/cad 4,710) 5 * 4,71

19,04appoggi (kg/cad 19,040) 1 * 19,04

22,84base appoggi (kg/cad 22,840) 1 * 22,84

19,04protezione agli spruzzi (kg/cad 19,040) 1 * 19,04

28,55protezione agli spruzzi (kg/cad 28,550) 1 * 28,55

510,66Totale parziale kg

15,32incidenza saldature 3% 510,66 * 0,03

525,98Totale kg

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA60
NP.005

NUOVI PREZZINP

- struttura di continuità condotta esistente

193,03travi longitudinali HEA120 (kg/cad 19,90) 2 * 4,85 * 19,9

37,81travi di collegamento HEA120 (kg/cad 19,90) 5 * 0,38 * 19,9

230,84Totale kg

FORNITURA E POSA DI PARATOIA A PANCONI - POZZO N. 261
NP.018.a

1,00- struttura di continuità condotta esistente 1

1,00Totale a corpo

011 - Impermeabilizzazioni

CON CEMENTO: 200 Kg/mc62
B.03.025.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.025

pozzo n. 2

soletta di copertura cameretta

2,40- massetto di pendenza (1%) ((0,05+0,11)/2) * 6 * 5

3,00- massetto di protezione 5 * 6 * 0,1

5,40Totale m³

DELLO SPESSORE FINITO DI MM 1063
B.06.081.a

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

OPERE D'ARTEB.06.081

pozzo n. 1

30,00soletta di copertura cameretta 5 * 6

30,00Totale m²

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM64
B.06.095

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

OPERE D'ARTEB.06

187,00pozzo n. 2 (5+6+5+6) * 8,5

187,00Totale m²

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo65
NP.009

NUOVI PREZZINP

20,00pozzo n. 2 (2*2) * 5

24,00(2*2) * 6

44,00Totale m

Fornitura e posa in opera di lamiera per giunti in acciaio inox V4A66

- 15 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

NP.019

pozzo n. 2

24,00cameretta parete ovest 3 * 8

24,00Totale m

- 16 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A4 - POZZO  N. 4

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

006 - Opere in c.a.

CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)67
B.03.031.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.031

3,40- cordolo di coronamento micropali 13,6 * 0,5 * 0,5

3,40Totale parziale m³

3,40Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)68
B.03.031.c

3,18platea cameretta 7,95 * 0,4

3,18Totale parziale m³

3,18Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)69
B.03.035.c

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.035

- cameretta

14,57elevazioni 3,1 * 4,7

-0,34a detrarre passaggio condotta esistente -1 * (0,6*0,6*3,14) * 0,3

14,23Totale parziale m³

2,39soletta di copertura 7,95 * 0,3

-0,43a detrarre passo d'uomo -1 * 1,2 * 1,2 * 0,3

1,96Totale parziale m³

16,19Totale m³

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI70
B.04.001

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04

6,80- cordolo di coronamento micropali 13,6 * 0,5

1,004 * 0,5 * 0,5

7,80Totale parziale m²

- cameretta

1,92intercettazione condotta DN2500 4 * 1,2 * 0,4

67,86elevazioni 9,17 * 7,4

0,57per passaggio condotta esistente (0,6*0,6*3,14) * 0,5

1,08soletta di copertura 4 * 0,9 * 0,3

4,854,85

76,28Totale parziale m²

84,08Totale m²

LUCE DA M 2,01 A 10,0071
B.04.004.a

ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04.004

- cameretta

4,85soletta di copertura 4,85

4,85Totale parziale m²

4,85Totale m²

OPERE D'ARTEB.05

- 17 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A4 - POZZO  N. 4

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA72
B.05.030

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

340,00- cordolo di coronamento micropali 3,4 * 100

349,80- platea cameretta 3,18 * 110

1 565,30- elevazioni cameretta 14,23 * 110

215,60- soletta cameretta 1,96 * 110

2 470,70Totale kg

RETE ACCIAIO B450C73
B.05.050.a

RETE ELETTROSALDATA

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05.050

regolarizzazione dell'interno paratia

138,62Ø6 maglia 15x15cm - kg/m² 3,03 9,15 * 5 * 3,03

138,62Totale kg

TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M74
C.02.001.1.b

PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

MURATURE E CONGLOMERATI

LAVORI IN SOTTERRANEOC.02.001.1

6,18regolarizzazione dell'interno paratia (10cm) 12,35 * 0,1 * 5

6,18Totale parziale m³

6,18Totale m³

008 - Lavori di Finitura

COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI DI VERNICE E UNA MANO DI ANTIRUGGINE75
B.07.115.a

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

OPERE D'ARTEB.07.115

278,85- scale 278,85

278,85Totale parziale kg

13,94Incidenza accessori 5%  278,85 * 0,05

292,79Totale kg

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE76
E.05.002

MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONIE.05

- passo d'uomo torrino

190,00chiusini D400 kg/cad 190,00 1 * 190

88,50griglia anticaduta kg/cad 88,50 1 * 88,5

278,50Totale kg

009 - Sovrastruttura

CON BITUME TAL QUALE77
D.01.005.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.005

0,74Quota 48,00÷48,05 14,75 * 0,05

-0,04a detrarre -0,9 * 0,9 * 0,05

0,70Totale m³

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.017

- 18 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A4 - POZZO  N. 4

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

CON BITUME TAL QUALE78
D.01.017.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

PAVIMENTAZIONI STRADALI

0,44Quota 48,05÷48,08 14,75 * 0,03

-0,02a detrarre -0,9 * 0,9 * 0,03

0,42Totale m³

STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE79
D.01.021.a

STRATO DI USURA TIPO B

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.021

0,30Quota 48,08÷48,10 14,75 * 0,02

-0,02a detrarre -0,9 * 0,9 * 0,02

0,28Totale m³

- 19 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A5 - MICROTUNNEL

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

002 - Impianto di cantiere

IMPIANTO DI CANTIERE PER MICROTUNNEL80
NP.002.a

NUOVI PREZZINP

1,001

1,00Totale a corpo

007 - Microtunnel

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CALCESTRUZZO ARMATO PER MICROTUNNELLING DN 2500 MM, SPESSORE PARETE 250 MM81
NP.002.b

NUOVI PREZZINP

318,80Da pozzo n. 1 a pozzo n. 3 318,8

16,15Da pozzo n. 1 a scatolare pozzo Carena 16,15

334,95Totale m

- 20 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A6 - IMPIANTI ELETTRICI

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

019 - Distribuzione Principale

FORNITURA E POSA DI CAVO TIPO FG7OM182
AN.P.03.006.21

3,00- Pozzo n. 1 3

3,00- Pozzo n. 2 3

6,00Totale m

FORNITURA E POSA DI CORDA DI RAME NUDO SEZ. 35 MM283
AN.P.03.040.1.d

70,00- Pozzo n. 1 70

70,00- Pozzo n. 2 70

140,00Totale m

FORNITURA E POSA DI COLLETTORE GENERALE DI TERRA DI RAME SEZIONE 250X40 MM84
AN.P.03.055.2.d

0,60- Pozzo n. 1 0,6

0,60- Pozzo n. 2 0,6

1,20Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE CORRUGATA A DOPPIA PARETE85
AN.P.07.010.g

10,00- Pozzo n. 1 10

10,00- Pozzo n. 2 10

20,00Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PLASTICA A 3 SCOMPARTI, 130X60MM86
GE.77.05.0020.005

15,00- Pozzo n. 1 15

15,00- Pozzo n. 2 15

30,00Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA IN VETRO RESINA SU BASAMENTO IN CLS87
GE.77.35.0060.005

1,00- Pozzo n. 1 1

1,00- Pozzo n. 2 1

2,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di Quadro Generale sotto contatore.88
NPE.001

NUOVI PREZZI INTERFERENZENPI

1,00- Pozzo n. 1 1

1,00- Pozzo n. 2 1

2,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED 30W/24Vac89
NPE.002

4,00- Pozzo n. 1 4

4,00- Pozzo n. 2 4

8,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di presa CEE 17 230V 1P+N+T-16A90
NPE.003

2,00- Pozzo n. 1 2

2,00- Pozzo n. 2 2

4,00Totale a corpo

- 21 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A7 - RIPRISTINI

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

022 - Opere in verde

Fornitura e posa di Magnolia grandiflora (Magnolia).91
PR.V10.P61.020

5,005

5,00Totale Cadauno

Fornitura e posa di Quercus Ilex in zolla (Leccio)92
PR.V10.P63.020

1,001

1,00Totale Cadauno

Fornitura e posa di Cedrus deodara in zolla (Cedro)93
PR.V10.P69.020

2,002

2,00Totale Cadauno

Fornitura e posa di Chamaerops Humilis (Palma nana)94
PR.V10.S25.040

1,001

1,00Totale Cadauno

- 22 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B1 - INCANTIERAMENTO

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

001 - Allestimento e smantellamento cantiere

Allestimento e smantellamento aree di cantiere95
NP.016.a

NUOVI PREZZINP

1,001

1,00Totale a corpo

017 - Attività propedeutiche alle lavorazioni

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLE LAVORAZIONI.96
NP.015

NUOVI PREZZINP

Pozzo n. 3

7,00- Deviazione viabilità 7

7,00Totale Cadauno

- 23 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

006 - Opere in c.a.

CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)97
B.03.031.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.031

- cordolo di coronamento micropali

41,00Quota 47,60÷47,00 82 * 1 * 0,5

2,17Quota 41,75÷41,15 4,34 * 1 * 0,5

43,17Totale parziale m³

- getto di collegamento tra spritz e puntone

5,90Pozzo n. 3 3 * 26,2 * 0,25 * 0,3

collegamento ed intercettazione

4,10- puntoni a quota 46,80 54,65 * 0,25 * 0,3

10,00Totale parziale m³

53,17Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)98
B.03.031.c

platea cameretta

41,60Pozzo n. 3 8 * 6,5 * 0,8

41,60Totale parziale m³

11,31pozzo di intercettazione 5,95 * 3,8 * 0,5

11,31Totale parziale m³

52,91Totale m³

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)99
B.03.035.c

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.035

- cameretta

pozzo n. 3

65,10elevazioni 2 * 7 * 0,5 * 9,3

60,452 * 6,5 * 0,5 * 9,3

-7,07a detrarre passaggio per tubazioni -2 * (1,5*1,5*3,14) * 0,5

118,48Totale parziale m³

26,00soletta di copertura 8 * 6,5 * 0,5

-3,13a detrarre passo d'uomo -2,5 * 2,5 * 0,5

22,87Totale parziale m³

3,13- torrino d'ispezione 2 * 2,5 * 0,25 * 2,5

2,502 * 2 * 0,25 * 2,5

5,63Totale parziale m³

pozzo di intercettazione

12,16elevazioni 2 * 3,8 * 0,5 * 3,2

15,842 * 4,95 * 0,5 * 3,2

-3,54passaggio tubazione Ø3000 (-1,5*1,5*3,14) * 0,5

-1,08ingombro paratoia -1,2 * 0,5 * 1,8

-0,14-2 * 0,2 * 0,2 * 1,8

-0,45-1,6 * 0,2 * 1,4

-1,45passaggio tubazione esistente -2,9 * 0,5

21,34Totale parziale m³

11,31soletta 5,95 * 3,8 * 0,5

-2,00passaggio torrino -2 * 2 * 0,5

- 24 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

9,31Totale parziale m³

2,25torrino di ispezione 2 * 2,5 * 0,25 * 1,8

1,802 * 2 * 0,25 * 1,8

4,05Totale parziale m³

181,68Totale m³

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI100
B.04.001

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04

- cordolo di coronamento micropali

82,00Quota 47,60÷47,00 2 * 82 * 0,5

4,34Quota 41,75÷41,15 2 * 4,34 * 0,5

4,509 * 1 * 0,5

90,84Totale parziale m²

- getto di collegamento tra spritz e puntone

23,58pozzo 3 3 * 26,2 * 0,3

19,653 * 26,2 * 0,25

collegamento ed intercettazione

16,40- puntoni a quota 46,80 54,65 * 0,3

13,6654,65 * 0,25

73,29Totale parziale m²

- cameretta

pozzo n. 3

130,20elevazioni 2 * 7 * 9,3

93,002 * 5 * 9,3

7,07passaggio per microtunnel 2 * (1,5*1,5*3,14) * 0,5

230,27Totale parziale m²

52,00soletta di copertura 8 * 6,5

4,00passo d'uomo 4 * 2 * 0,5

56,00Totale parziale m²

25,00- torrino d'ispezione 4 * 2,5 * 2,5

20,004 * 2 * 2,5

45,00Totale parziale m²

pozzo di intercettazione

17,92elevazioni 2 * 2,8 * 3,2

31,682 * 4,95 * 3,2

3,54passaggio tubazione Ø3000 (1,5*1,5*3,14) * 0,5

1,80paratoia 2 * 0,5 * 1,8

0,601,2 * 0,5

2,16(2*3) * 0,2 * 1,8

0,562 * 0,2 * 1,4

4,482 * 1,6 * 1,4

3,40passaggio tubazione esistente 6,8 * 0,5

66,14Totale parziale m²

13,86soletta 2,8 * 4,95

4,004 * 2 * 0,5

17,86Totale parziale m²

25,00- torrino d'ispezione 4 * 2,5 * 2,5

20,004 * 2 * 2,5

45,00Totale parziale m²

624,40Totale m²

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04.004

- 25 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

LUCE DA M 2,01 A 10,00101
B.04.004.a

ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

- getto di collegamento tra spritz e puntone

19,65pozzo 3 3 * 26,2 * 0,25

collegamento ed intercettazione

13,66- puntoni a quota 46,80 54,65 * 0,25

33,31Totale parziale m²

0,00Totale parziale m²

- cameretta

pozzo n. 3

38,50soletta di copertura 7 * 5,5

pozzo di intercettazione

13,86soletta di copertura 2,8 * 4,95

52,36Totale parziale m²

85,67Totale m²

MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M102
B.04.006

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

OPERE D'ARTEB.04

- getto di collegamento tra spritz e puntone

6,55a quota 46,30 1 * 26,2 * 0,25

6,55Totale %

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA103
B.05.030

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05

4 317,00- cordolo di coronamento micropali 43,17 * 100

1 000,00- getto di collegamento tra spritz e puntone 10 * 100

4 576,00- platea cameretta pozzo n. 3 41,60 * 110

13 027,30- elevazioni cameretta pozzo n. 3 118,43 * 110

2 515,70- soletta cameretta pozzo n. 3 22,87 * 110

619,30- torrino d'ispezione pozzo n. 3 5,63 * 110

1 131,00- platea cameretta pozzo di intercettazione 11,31 * 100

2 134,00- elevazioni cameretta pozzo di intercettazione 21,34 * 100

931,00- soletta cameretta pozzo di intercettazione 9,31 * 100

405,00- torrino d'ispezione 4,05 * 100

30 656,30Totale kg

RETE ACCIAIO B450C104
B.05.050.a

RETE ELETTROSALDATA

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05.050

regolarizzazione dell'interno paratia

Ø6 maglia 15x15cm - kg/m² 3,03

911,18Pozzo n. 3 (1,08+1,08+8,2+6,5+8,2) * 12 * 3,03

80,874,34 * 6,15 * 3,03

992,05Totale parziale kg

792,12Collegamento ed intercettazione (23,52+2,73+1,12+4,05+7,02+0,21+0,56+12,05) * 5,1 * 3,03

6,362,1 * 1 * 3,03

13,261,75 * 2,5 * 3,03

811,74Totale parziale kg

1 803,79Totale kg

- 26 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M105
C.02.001.1.b

PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

MURATURE E CONGLOMERATI

LAVORI IN SOTTERRANEOC.02.001.1

regolarizzazione dell'interno paratia (10cm)

30,07Pozzo n. 3 (1,08+1,08+8,2+6,5+8,2) * 0,1 * 12

2,674,34 * 0,1 * 6,15

32,74Totale parziale m³

26,14Collegamento ed intercettazione (23,52+2,73+1,12+4,05+7,02+0,21+0,56+12,05) * 0,1 * 5,1

0,212,1 * 0,1 * 1

0,441,75 * 0,1 * 2,5

26,79Totale parziale m³

59,53Totale m³

008 - Lavori di Finitura

CLASSE DI RESISTENZA C22/30 (RCK>=30 N/mmq)106
B.03.030.b

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.030

Riempimento per piano di scorrimento

62,30- pozzo n. 3 sezione A-A 7 * 8,9

8,40- pozzo di intercettazione sezione F-F 2,8 * 3

70,70Totale m³

RETE ACCIAIO B450C107
B.05.050.a

RETE ELETTROSALDATA

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.05.050

- sostegno rivestimento pareti

Ø6 maglia 15x15cm - kg/m² 3,03

- pozzo n. 3

288,46rivestimento pareti 2 * 7 * 6,8 * 3,03

93,325,5 * 5,6 * 3,03

139,155,5 * 8,35 * 3,03

-14,88a detrarre (-1,25*1,25*3,14) * 3,03

506,05Totale parziale kg

- pozzo di intercettazione

33,94rivestimento pareti 2 * 2,8 * 2 * 3,03

30,004,95 * 2 * 3,03

-5,15a detrarre -1,7 * 3,03

-7,70(-0,9*0,9*3,14) * 3,03

51,09Totale parziale kg

557,14Totale kg

COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI DI VERNICE E UNA MANO DI ANTIRUGGINE108
B.07.115.a

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

OPERE D'ARTEB.07.115

pozzo n. 3

614,76- scale 614,76

529,08- ballatoi 529,08

1 143,84Totale parziale kg

- 27 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

pozzo di intercettazione

396,03- scale 396,03

396,03Totale parziale kg

76,99Incidenza accessori 5%  (1143,84+396,03) * 0,05

1 616,86Totale kg

CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40109
B.09.020.3.1

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

LAVORI ACCESSORI

LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

OPERE D'ARTEB.09.020.3

- sostegno rivestimento pareti

ancoraggi rete (n° 1/m²)

96,00- pozzo n. 3 2 * 48

31,0031

46,0046

173,00Totale parziale Cadauno

12,00- pozzo di intercettazione 2 * 6

10,0010

22,00Totale parziale Cadauno

195,00Totale Cadauno

ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA110
C.03.009

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

LAVORI IN SOTTERRANEOC.03

- sostegno rivestimento pareti

ancoraggi rete (Ø12/m²)

17,09- pozzo n. 3 2 * 48 * 0,2 * 0,89

5,5231 * 0,2 * 0,89

8,1946 * 0,2 * 0,89

30,80Totale parziale kg

2,14- pozzo di intercettazione 2 * 6 * 0,2 * 0,89

1,7810 * 0,2 * 0,89

3,92Totale parziale kg

34,72Totale kg

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE111
E.05.002

MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONIE.05

- passo d'uomo torrino

380,00chiusini D400 kg/cad 190,00 2 * 190

380,00Totale kg

Fornitura e posa in opera di mattoni in gres ceramico, di dimensioni 250 x 75 x h 65 mm112
NP.010

NUOVI PREZZINP

- pozzo n. 3

52,50rivestimento fondo 7 * 7,5

95,20rivestimento pareti 2 * 7 * 6,8

30,805,5 * 5,6

45,935,5 * 8,35

-4,91a detrarre -1,25*1,25*3,14

219,52Totale parziale m²

- pozzo di intercettazione

- 28 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

10,08rivestimento fondo 2,8 * 3,6

5,042,8 * 1,8

5,042,8 * 1,8

-0,01a detrarre -0,4 * 0,4 * 0,07

11,20rivestimento pareti 2 * 2,8 * 2

9,904,95 * 2

-1,70a detrarre -1,7

-2,54-0,9*0,9*3,14

37,01Totale parziale m²

256,53Totale m²

Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox completo di telaio - Dimensioni esterne 40x40x3,5 cm.113
NP.017

pozzo di intercettazione

396,03- per vascha cameretta 1 * 396,03

396,03Totale Cadauno

009 - Sovrastruttura

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO,TO,GE,MI,VE,TS,BO114
D.01.001.a

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01

- fondazione stradale

50,00Quota 47,95÷48,15 250 * 0,2

11,00110 * (0,2/2)

a detrarre

-2,50ingombro torrini 2 * -2,5 * 2,5 * 0,2

58,50Totale m³

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO115
D.01.003

- sottofondazione stradale

31,20Quota 47,40÷47,60 (45+111) * 0,2

83,30Quota 47,60÷47,95 238 * 0,35

16,9294 * (0,35/2)

a detrarre

-6,88ingombro torrini 2 * -2,5 * 2,5 * 0,55

124,54Totale m³

CON BITUME TAL QUALE116
D.01.005.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.005

19,46Quota 48,15÷48,22 278 * 0,07

a detrarre

-0,88ingombro torrini 2 * -2,5 * 2,5 * 0,07

18,58Totale m³

CON BITUME TAL QUALE117
D.01.017.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.017

15,30Quota 48,22÷48,27 306 * 0,05

a detrarre

-0,63ingombro torrini 2 * -2,5 * 2,5 * 0,05

- 29 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

14,67Totale m³

STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE118
D.01.021.a

STRATO DI USURA TIPO B

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01.021

9,98Quota 48,27÷48,30 332,8 * 0,03

a detrarre

-0,38ingombro torrini 2 * -2,5 * 2,5 * 0,03

9,60Totale m³

010 - Opere Idrauliche

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo armato DN 2500 mm, spessore parete 250 mm119
NP.007

NUOVI PREZZINP

21,00da pozzo di intercettazione a pozzo n. 3 21

21,00Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazione a sezione ovoidale - Sezione 1000x1500 mm120
NP.008

8,00intercettazione condotta esistente 8

8,00Totale m

FORNITURA E POSA DI PARATOIA A PANCONI - POZZO DI INTERCETTAZIONE121
NP.018.b

1,00intercettazione condotta esistente 1

1,00Totale a corpo

011 - Impermeabilizzazioni

CON CEMENTO: 200 Kg/mc122
B.03.025.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.025

soletta di copertura cameretta

pozzo n. 3

4,68- massetto di pendenza (1%) ((0,05+0,13)/2) * 8 * 6,5

5,20- massetto di protezione 8 * 6,5 * 0,1

9,88Totale parziale m³

pozzo di intercettazione

1,81- massetto di pendenza (1%) ((0,05+0,11)/2) * 5,95 * 3,8

2,26- massetto di protezione 3,8 * 5,95 * 0,1

4,07Totale parziale m³

13,95Totale m³

DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10123
B.06.081.a

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

OPERE D'ARTEB.06.081

soletta di copertura cameretta

52,00pozzo n. 3 8 * 6,5

22,61pozzo di intercettazione 3,8 * 5,95

74,61Totale m²

OPERE D'ARTEB.06

- 30 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM124
B.06.095

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

263,86pozzo n. 3 (1,08+8+6,5+8+1,08) * 10,7

26,694,34 * 6,15

290,55Totale parziale m²

58,27pozzo di intercettazione (3,8+5,95+3,8) * 4,3

58,27Totale parziale m²

348,82Totale m²

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo125
NP.009

NUOVI PREZZINP

32,00pozzo n. 3 (2*2) * 8

26,00(2*2) * 6,5

58,00Totale parziale m

15,20pozzo di intercettazione (2*2) * 3,8

23,80(2*2) * 5,95

39,00Totale parziale m

97,00Totale m

Fornitura e posa in opera di lamiera per giunti in acciaio inox V4A126
NP.019

pozzo n. 3

30,00cameretta parete ovest 4 * 7,5

30,00Totale m

- 31 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B3 - DEMOLIZIONI E RIPRISTINI

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

008 - Lavori di Finitura

Fittonatura ed ancoraggio di pietre e mattoni non ancorati nelle murature.127
NP.020

NUOVI PREZZINP

2,25muri esistenti 15 * 0,15

2,25Totale m³

010 - Opere Idrauliche

CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)128
B.03.031.b

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.031

3,28su fondo condotta esistente (0,07 m²/m) (23,05+23,75) * 0,07

3,28Totale m³

Intervento di pulizia idrodinamica su condotte esistenti129
NP.013

NUOVI PREZZINP

46,80condotta esistente 23,05+23,75

46,80Totale m

Intervento di risanamento (relining) su condotte esistenti130
NP.014

46,80condotta esistente 23,05+23,75

46,80Totale m

- 32 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B4 - IMPIANTI ELETTRICI

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

019 - Distribuzione Principale

FORNITURA E POSA DI CAVO TIPO FG7OM1131
AN.P.03.006.21

3,00- Pozzo n. 3 3

3,00Totale m

FORNITURA E POSA DI CORDA DI RAME NUDO SEZ. 35 MM2132
AN.P.03.040.1.d

90,00- Pozzo n. 3 90

90,00Totale m

FORNITURA E POSA DI COLLETTORE GENERALE DI TERRA DI RAME SEZIONE 250X40 MM133
AN.P.03.055.2.d

0,60- Pozzo n. 3 0,6

0,60Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE CORRUGATA A DOPPIA PARETE134
AN.P.07.010.g

30,00- Pozzo n. 3 30

30,00Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PLASTICA A 3 SCOMPARTI, 130X60MM135
GE.77.05.0020.005

15,00- Pozzo n. 3 15

15,00Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA IN VETRO RESINA SU BASAMENTO IN CLS136
GE.77.35.0060.005

1,00- Pozzo n. 3 1

1,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di Quadro Generale sotto contatore.137
NPE.001

NUOVI PREZZI INTERFERENZENPI

1,00- Pozzo n. 3 1

1,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED 30W/24Vac138
NPE.002

4,00- Pozzo n. 3 4

4,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di presa CEE 17 230V 1P+N+T-16A139
NPE.003

2,00- Pozzo n. 3 2

2,00Totale a corpo

- 33 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

002 - Impianto di cantiere

IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZZO N.1140
NP.001

NUOVI PREZZINP

1,001

1,00Totale a corpo

003 - Movimenti di Materie e Demolizioni

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA141
A.01.001

SCAVI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.01

187,69Quota 48,80÷47,80 13,70 * 13,7 * 1

70,804 * 17,7 * 2 * (1*0,5)

-15,46a detrarre porzione di pavimentazione fresata -15,7 * 9,85 * 0,1

243,03Totale m³

PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC142
A.03.007.a

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.03.007

7,07- tubazione microtunnel DN 2500mm 2 * (1,5*1,5*3,14) * 0,5

7,07Totale m³

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.143
A.03.019

DEMOLIZIONI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.03

- getto di collegamento tra spritz e puntone

3,56a quota 33,30 1 * 47,4 * 0,25 * 0,3

0,78a quota 37,30 2 * 5,2 * 0,25 * 0,3

- base spinta fresa

3,51MT1 6 * 6,5 * 0,085

2,70MT2 6 * 5 * 0,085

- base appoggio fresa

136,50MT1 6 * 9,10 * ((2,45+2,54)/2)

13,326 * ((2,54+1,9)/2)

11,406 * 1 * 1,9

-13,20a detrarre porzione base per MT2 -6 * 5 * ((0,48+0,39)/2)

25,06MT2 6 * 9,28 * ((0,51+0,38)/2)

183,63Totale m³

A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00144
B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.001

Quota 47,80÷47,30

36,00- cordolo di coronamento micropali 50 * 1,2 * 0,6

36,00Totale m³

PER PROFONDITA' FINO A ML. 10,00145
B.01.010.3.a

SUPERFICE DA 80,01 A 120 MQ, ROCCIA < 25%

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.010.3

15,68Quota 47,80÷47,30 6,4 * 4,9 * 0,5

- 34 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

37,9511,5 * 6,6 * 0,5

330,51Quota 47,30÷37,80 7,1 * 4,9 * 9,5

846,0712,2 * 7,3 * 9,5

1 230,21Totale m³

PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00146
B.01.010.3.b

173,95Quota 37,80÷32,80 7,1 * 4,9 * 5

445,3012,2 * 7,3 * 5

619,25Totale m³

PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00147
B.01.010.3.c

132,20Quota 32,80÷29,00 7,1 * 4,9 * 3,8

338,4312,2 * 7,3 * 3,8

470,63Totale m³

DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA148
B.01.016

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.001

-290,94-29094,47 * (1/100)

-175,43-17543,35 * (1/100)

-187,55-18754,61 * (1/100)

-653,92Totale %

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO149
B.11.019

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.11

19 719,68- puntoni a quota 33,30 77,03 * 256

1 300,00- puntoni a quota 37,30 2 * 5,2 * 125

21 019,68Totale kg

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO,TO,GE,MI,VE,TS,BO150
D.01.001.a

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01

- per riempimento pozzo

179,40quota 30,10÷36,60 6 * 4,6 * 6,5

411,40quota 36,60÷47,60 6,8 * 5,5 * 11

a detrarre

-10,31ingombro puntone e getto di collegamento -5 * (3,82+2,77+4+2,77+3,82) * 0,12

10,08quota 36,60÷38,20 7 * 0,9 * 1,6

2,112,2 * 0,6 * 1,6

9,9810,4 * 0,6 * 1,6

7,56quota 37,00÷38,20 7 * 0,9 * 1,2

1,582,2 * 0,6 * 1,2

204,54quota 38,20÷47,60 6,4 * 3,4 * 9,4

93,772,85 * 3,5 * 9,4

300,806,4 * 5 * 9,4

a detrarre

-5,68ingombro puntone e getto di collegamento (14,45+7,78+15,5+7,78+0,9+0,9) * -0,12

-28,15-4 * (14,45+7,78+15,5+7,78+6,57+6,57) * 0,12

1 177,08Totale m³

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO151

- 35 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

D.01.052

2 200,00Quota 48,80÷48,70 22 * 10 * 10

2 200,00Totale mq x cm

004 - Consolidamenti

IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA152
B.02.110.b

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02.110

162 173,00Ø219mm sp. 12,5mm (kg/m 64,10) (139-24) * 22 * 64,1

26 152,80per passaggio microtunneling 24 * (22-5) * 64,1

188 325,80Totale kg

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE153
B.02.115

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02

mensole di supporto puntoni

1 779,84- piastra mensola (6*24) * 12,36

1 424,16- piastra (6*24) * 9,89

397,44- fazzoletti di irrigidimento (6*2*2*24) * 0,69

3 601,44Totale parziale kg

108,043601,44 * 0,03

3 709,48Totale kg

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO ESTERNO
MM 300/350

154
NP.003

NUOVI PREZZINP

3 058,00139 * 22

3 058,00Totale m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE DEL DIAMETRO ESTERNO MM 300/350155
NP.004

3 058,00139 * 22

3 058,00Totale m

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA156
NP.005

centine di contrasto

 (HEA 400)

9 478,75- puntoni a quota 44,80 75,83 * 125

9 478,75- puntoni a quota 42,80 75,83 * 125

9 478,75- puntoni a quota 40,80 75,83 * 125

9 478,75- puntoni a quota 38,80 75,83 * 125

9 478,75- puntoni a quota 37,30 75,83 * 125

 (HEM 400)

19 719,68- puntoni a quota 33,30 77,03 * 256

67 113,43Totale kg

MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 28 CM. E SPESSORE 1 CM.157
NP.011

per passaggio microtunneling

2 028,00kg/m 16,90 24 * 5 * 16,9

2 028,00Totale kg

FORNITURA E POSA DI GIUNTO PER MICROPALI DI DIVERSO TIPO158

- 36 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A2 - POZZO N. 1

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

NP.012

48,00per passaggio microtunneling 2*24

48,00Totale Cadauno

005 - Sottofondazioni

CON CEMENTO: 150 Kg/mc159
B.03.025.a

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.025

6,00- cordolo di coronamento micropali 50 * 1,2 * 0,1

3,48- magrone su fondo scavo 7,1 * 4,9 * 0,1

8,9112,2 * 7,3 * 0,1

18,39Totale m³

- 37 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

002 - Impianto di cantiere

IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZZO N.2160
NP.001.a

NUOVI PREZZINP

1,001

1,00Totale a corpo

003 - Movimenti di Materie e Demolizioni

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA161
A.01.001

SCAVI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.01

34,13Quota 54,50÷53,80 6,5 * 7,5 * 0,7

191,584 * 9,3 * 10,3 * (1*0,5)

-9,58a detrarre pavimentazione fresata -9,3 * 10,3 * 0,1

216,13Totale m³

SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A FORO CIECO162
A.01.009

126,00- per passaggio microtunnel 5 * 4 * 6,3

126,00Totale m³

PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC163
A.03.007.a

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.03.007

16,77- passaggio condotta esistente (m² 2,56) 2,56 * 6,55

7,08- tubazione microtunnel DN 2500mm 1,77 * 4

23,85Totale m³

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.164
A.03.019

DEMOLIZIONI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.03

- getto di collegamento tra spritz e puntone

0,96a quota 40,50 1 * 21,4 * 0,15 * 0,3

0,96a quota 37,50 1 * 21,4 * 0,15 * 0,3

1,92Totale m³

A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00165
B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.001

Quota 53,80÷53,30

17,28- cordolo di coronamento micropali ((6,5*2)+(2*5,5)) * 1,2 * 0,6

17,28Totale m³

PER PROFONDITA' FINO A ML. 10,00166
B.01.010.2.a

SUPERFICE DA 20,01 AD 80,00 MQ, ROCCIA < 25%

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.010.2

12,38Quota 53,80÷53,30 4,5 * 5,5 * 0,5

306,28Quota 53,30÷43,80 5,2 * 6,2 * 9,5

318,66Totale m³

- 38 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

PER PROFONDITA' DA A ML. 10,01 A ML 15,00167
B.01.010.2.b

161,20Quota 43,80÷38,80 5,2 * 6,2 * 5

161,20Totale m³

PER PROFONDITA' DA A ML. 15,01 A ML 20,00168
B.01.010.2.c

138,63Quota 38,80÷34,50 5,2 * 6,2 * 4,3

138,63Totale m³

DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA169
B.01.016

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.001

-85,82-8581,51 * (1/100)

-56,81-5680,69 * (1/100)

-61,17-6117,35 * (1/100)

-203,80Totale %

PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITA'170
B.01.017.a

MAGGIORAZIONE % SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI INTERNO POZZI

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.017

56,24su Art. D.01.001.a 56,24

56,24Totale %

PER OPERE ESEGUITE TRA ML 10,00 E ML 15,00171
B.01.017.b

1,99su Art. A.03.007.a 1,99

0,24su Art. A.03.019 0,24

47,68su Art. B.11.019 47,68

4,11su Art. D.01.001.a 4,11

54,02Totale %

PER OPERE ESEGUITE TRA ML 15,00 E ML 20,00172
B.01.017.c

12,23su Art. A.03.007.a 12,23

0,24su Art. A.03.019 0,24

47,68su Art. B.11.019 47,68

33,06su Art. E.01.020.1.b 33,06

93,21Totale %

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO173
B.11.019

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.11

4 915,20- puntoni a quota 40,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 256

4 915,20- puntoni a quota 37,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 256

9 830,40Totale kg

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO,TO,GE,MI,VE,TS,BO174
D.01.001.a

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01

- per riempimento pozzo

318,00quota 53,60÷43,00 5 * 6 * 10,6

- 39 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

a detrarre

-66,25ingombro torrino -2,5 * 2,5 * 10,6

-10,27ingombro puntone e getto di collegamento -4 * 21,4 * 0,12

241,48Totale parziale m³

241,48Totale m³

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO175
D.01.052

957,90Quota 54,50÷54,40 9,3 * 10,3 * 10

957,90Totale mq x cm

PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00176
E.01.020.1.b

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAME COLLOCATO A MANO

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

DRENI - GABBIONI- TERRE RINFORZATEE.01.020.1

126,00- per passaggio microtunnel 5 * 4 * 6,3

126,00Totale m³

004 - Consolidamenti

PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITA'177
B.01.017.a

MAGGIORAZIONE % SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI INTERNO POZZI

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.017

7,36su Art. B.02.115 7,36

7,36Totale %

PER OPERE ESEGUITE TRA ML 10,00 E ML 15,00178
B.01.017.b

4,90su Art. B.02.115 4,9

4,90Totale %

PER OPERE ESEGUITE TRA ML 15,00 E ML 20,00179
B.01.017.c

2,45su Art. B.02.115 2,45

1,94su Art. B.03.025.a 1,94

4,39Totale %

IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA180
B.02.110.b

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02.110

73 735,20Ø219mm sp. 16,0mm (kg/m 79,80) (66-5-11-11-6) * 28 * 79,8

3 606,964 * 11,3 * 79,8

47 720,4026 * (28-5) * 79,8

5 985,003 * (28-3) * 79,8

131 047,56Totale kg

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE181
B.02.115

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02

mensole di supporto puntoni

593,28- piastra mensola (6*8) * 12,36

- 40 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A3 - POZZO  N. 2

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

474,72- piastra (6*8) * 9,89

132,48- fazzoletti di irrigidimento (6*2*2*8) * 0,69

1 200,48Totale parziale kg

36,011200,48 * 0,03

1 236,49Totale kg

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO ESTERNO
MM 300/350

182
NP.003

NUOVI PREZZINP

1 736,0062 * 28

45,204 * 11,3

1 781,20Totale m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE DEL DIAMETRO ESTERNO MM 300/350183
NP.004

1 736,0062 * 28

45,204 * 11,3

1 781,20Totale m

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA184
NP.005

centine di contrasto

 (HEA 400)

2 400,00- puntoni a quota 52,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 125

2 400,00- puntoni a quota 49,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 125

2 400,00- puntoni a quota 46,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 125

 (HEM 400)

4 915,20- puntoni a quota 43,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 256

4 915,20- puntoni a quota 40,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 256

4 915,20- puntoni a quota 37,50 ((2*1,7)+(4*2,20)+(2*3,5)) * 256

21 945,60Totale kg

MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 28 CM. E SPESSORE 1 CM.185
NP.011

per passaggio microtunneling

2 197,00kg/m 16,90 26 * 5 * 16,9

152,103 * 3 * 16,9

2 349,10Totale kg

FORNITURA E POSA DI GIUNTO PER MICROPALI DI DIVERSO TIPO186
NP.012

52,00per passaggio microtunneling 2*26

6,002*3

58,00Totale Cadauno

005 - Sottofondazioni

CON CEMENTO: 150 Kg/mc187
B.03.025.a

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.025

2,88- cordolo di coronamento micropali 24 * 1,2 * 0,1

2,89- magrone su fondo scavo 4,9 * 5,9 * 0,1

5,77Totale m³

- 41 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A4 - POZZO  N. 4

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

002 - Impianto di cantiere

IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZZO N.4188
NP.001.c

NUOVI PREZZINP

1,001

1,00Totale a corpo

003 - Movimenti di Materie e Demolizioni

A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00189
B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.001

7,38Quota 48,00÷47,50 14,75 * 0,5

7,38Totale m³

CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO190
C.01.007.b

SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE SUBVERTICALI

SCAVI E DEMOLIZIONI

LAVORI IN SOTTERRANEOC.01.007

45,75Quota 47,50÷42,50 9,15 * 5

6,12Quota 42,50÷37,90 (0,65*0,65*3,14) * 4,6

51,87Totale m³

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO191
D.01.052

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01

147,50Quota 48,10÷48,00 14,75 * 10

147,50Totale mq x cm

004 - Consolidamenti

IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO192
B.02.005.a

ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02.005

intercettazione condotta Ø2500

2 071,11Tubo DN1200mm sp. 15mm - kg/m 445,40 4,65 * 445,4

408,70Tubo DN1100mm sp. 15mm - kg/m 408,70 1 * 408,7

2 479,81Totale parziale kg

24,80saldatura 1% 2479,81 * 0,01

2 504,61Totale kg

IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA193
B.02.110.b

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02.110

12 668,40Ø177,8mm sp. 10,0mm (kg/m 41,40) 34 * 9 * 41,4

2 608,2014 * 4,5 * 41,4

15 276,60Totale kg

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO ESTERNO
MM 300/350

194
NP.003

NUOVI PREZZINP

306,0034 * 9

- 42 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

A4 - POZZO  N. 4

A - BY-PASS E MICROTUNNEL

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

63,0014 * 4,5

369,00Totale m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE DEL DIAMETRO ESTERNO MM 300/350195
NP.004

306,0034 * 9

63,0014 * 4,5

369,00Totale m

005 - Sottofondazioni

CON CEMENTO: 150 Kg/mc196
B.03.025.a

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.025

0,68- cordolo di coronamento micropali 13,6 * 0,5 * 0,1

0,92- magrone su fondo scavo 9,15 * 0,1

1,60Totale m³

- 43 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

002 - Impianto di cantiere

IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZZO N.3197
NP.001.b

NUOVI PREZZINP

1,001

1,00Totale a corpo

003 - Movimenti di Materie e Demolizioni

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA198
A.01.001

SCAVI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.01

142,80Quota 48,20÷47,60 (riporto) 238 * 0,6

28,4494,8 * (0,6/2)

171,24Totale m³

PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC199
A.03.007.a

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.03.007

29,57- passaggio condotta esistente (m² 2,56) 11,55 * 2,56

3,54- tubazione microtunnel DN 2500mm (1,5*1,5*3,14) * 0,5

33,11Totale m³

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.200
A.03.019

DEMOLIZIONI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.03

- getto di collegamento tra spritz e puntone

Pozzo n. 3

1,97- a quota 43,30 1 * 26,2 * 0,25 * 0,3

1,97- a quota 40,30 1 * 26,2 * 0,25 * 0,3

3,94Totale m³

A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00201
B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.001

- cordolo di coronamento micropali

59,04Quota 47,60÷47,00 (riporto) 82 * 1,2 * 0,6

3,12Quota 41,75÷41,15 (riporto) 4,34 * 1,2 * 0,6

62,16Totale m³

PER PROFONDITA' FINO A ML. 10,00202
B.01.010.3.a

SUPERFICE DA 80,01 A 120 MQ, ROCCIA < 25%

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.010.3

Pozzo n. 3

22,50Quota 47,60÷47,10 (riporto) 45 * 0,5

337,94Quota 47,10÷40,95 (riporto) 54,95 * 6,15

184,08Quota 40,95÷37,60 (roccia) 54,95 * 3,35

544,52Totale parziale m³

collegamento ed intercettazione

55,50Quota 47,60÷47,10 (riporto) 111 * 0,5

- 44 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

566,10Quota 47,10÷42,00 (riporto) 111 * 5,1

621,60Totale parziale m³

1 166,12Totale m³

PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00203
B.01.010.3.b

Pozzo n. 3

137,38Quota 37,60÷35,10 (roccia) 54,95 * 2,5

137,38Totale m³

SUPERFICIE DA 80,01 A 120,00 MQ204
B.01.015.c

SOVRAPREZZO ALLO SCAVO A POZZO PER PERCENTUALI DI ROCCIA OLTRE IL 25%

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.015

Pozzo n. 3

184,08Quota 40,95÷37,60 (roccia) 54,95 * 3,35

137,38Quota 37,60÷35,10 (roccia) 54,95 * 2,5

321,46Totale m³

DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA205
B.01.016

SCAVO DI FONDAZIONE

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

OPERE D'ARTEB.01.001

-255,79-25578,74 * (1/100)

-38,92-3891,98 * (1/100)

-294,71Totale %

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO206
B.11.019

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO

OPERE D'ARTEB.11

Pozzo n. 3

3 275,00- puntoni a quota 43,30 26,2 * 125

3 275,00- puntoni a quota 40,30 26,2 * 125

6 550,00Totale kg

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO,TO,GE,MI,VE,TS,BO207
D.01.001.a

PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONID.01

- per riempimento pozzo

pozzo n. 3

83,20quota 45,80÷47,40 8 * 6,5 * 1,6

a detrarre

-10,00ingombro torrino -2,5 * 2,5 * 1,6

-3,93ingombro puntone e getto di collegamento -1 * 26,2 * (0,07+0,08)

69,27Totale parziale m³

collegamento ed  intercettazione

543,78quota 42,00÷47,40 100,70 * 5,4

-146,00a detrarre tubazione Ø3000 20,65 * (-1,5*1,5*3,14)

-20,48a detrarre tubazione ovoidale -8 * 2,56

24,86quota 46,30÷47,40 22,6 * 1,1

-33,75a detrarre torrino -2,5 * 2,5 * 5,4

368,41Totale parziale m³

437,68Totale m³

- 45 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO208
D.01.052

3 328,00Quota 48,30÷48,20 332,8 * 10

3 328,00Totale mq x cm

004 - Consolidamenti

IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA209
B.02.110.b

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02.110

Ø219mm sp. 12,5mm (kg/m 64,10)

61 536,00pozzo n. 3 64 * 15 * 64,1

7 624,7013 * 9,15 * 64,1

7 051,00(passaggio microtunneling) 11 * 10 * 64,1

76 211,70Totale parziale kg

141 340,50collegamento ed intercettazione 147 * 15 * 64,1

961,505 * 3 * 64,1

576,906 * 1,5 * 64,1

142 878,90Totale parziale kg

219 090,60Totale kg

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE210
B.02.115

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

OPERE D'ARTEB.02

mensole di supporto puntoni

Pozzo n. 3

519,12- piastra mensola (3*14) * 12,36

415,38- piastra (3*14) * 9,89

115,92- fazzoletti di irrigidimento (3*2*2*14) * 0,69

1 050,42Totale parziale kg

31,511050,42 * 0,03

collegamento ed intercettazione

309,00- piastra mensola (1*25) * 12,36

247,25- piastra (1*25) * 9,89

69,00- fazzoletti di irrigidimento (1*2*2*25) * 0,69

656,76Totale parziale kg

19,70656,76 * 0,03

1 726,88Totale kg

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO ESTERNO
MM 300/350

211
NP.003

NUOVI PREZZINP

960,00pozzo n. 3 64 * 15

118,9513 * 9,15

165,00(passaggio microtunneling) 11 * 15

1 243,95Totale parziale m

2 205,00collegamento ed intercettazione 147 * 15

15,005 * 3

9,006 * 1,5

2 229,00Totale parziale m

3 472,95Totale m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE DEL DIAMETRO ESTERNO MM 300/350212
NP.004

- 46 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

B2 - POZZO N. 3

B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

960,00pozzo n. 3 64 * 15

118,9513 * 9,15

165,00(passaggio microtunneling) 11 * 15

1 243,95Totale parziale m

2 205,00collegamento ed intercettazione 147 * 15

15,005 * 3

9,006 * 1,5

2 229,00Totale parziale m

3 472,95Totale m

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA213
NP.005

centine di contrasto

Pozzo n. 3

 (HEA 400)

3 275,00- puntoni a quota 46,30 26,2 * 125

3 275,00- puntoni a quota 43,30 26,2 * 125

3 275,00- puntoni a quota 40,30 26,2 * 125

9 825,00Totale parziale kg

collegamento ed intercettazione

 (HEM 400)

6 831,25- puntoni a quota 46,80 54,65 * 125

2 493,7519,95 * 125

 (HEA 200)

120,56- puntoni a quota 46,10 2,85 * 42,3

120,56- puntoni a quota 44,80 2,85 * 42,3

9 566,12Totale parziale kg

19 391,12Totale kg

MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 28 CM. E SPESSORE 1 CM.214
NP.011

kg/m 16,90

929,50(passaggio microtunneling) 11 * 5 * 16,9

929,50Totale kg

FORNITURA E POSA DI GIUNTO PER MICROPALI DI DIVERSO TIPO215
NP.012

22,00per passaggio microtunneling 2*11

22,00Totale Cadauno

005 - Sottofondazioni

CON CEMENTO: 150 Kg/mc216
B.03.025.a

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPERE D'ARTEB.03.025

- cordolo di coronamento micropali

9,84Quota 47,60÷47,00 82 * 1,2 * 0,1

0,52Quota 41,75÷41,15 4,34 * 1,2 * 0,1

5,49- magrone su fondo scavo 8,2 * 6,7 * 0,1

2,263,8 * 5,95 * 0,1

18,11Totale m³

- 47 -
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RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

C1 - TRASPORTI A DISCARICA

C - CAVE E DISCARICHE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

016 - Trasporti ed oneri di Discarica

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM217
A.01.010

SCAVI

MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONIA.01

POZZO N. 1

SCAVI:

9 721,20- Art. A.01.001 243,03 * 40

1 440,00- Art. B.01.001.a 36 * 40

49 208,40- Art. B.01.010.3.a 1230,21 * 40

24 770,00- Art. B.01.010.3.b 619,25 * 40

18 825,20- Art. B.01.010.3.c 470,63 * 40

103 964,80Totale parziale m³ x km

FRESATURA CONGLOMERATO BITUMINOSO:

8 800,00- Art. D.01.052 (2200*0,1) * 40

8 800,00Totale parziale m³ x km

DEMOLIZIONI OPERE IN C.A.:

282,80- Art. A.03.007.a 7,07 * 40

7 345,20- Art. A.03.019 183,63 * 40

7 628,00Totale parziale m³ x km

DEMOLIZIONI STRUTTURE IN ACCIAIO.:

107,20- Art. B.11.019 (kg 21019.68/7850) (21019,68/7850) * 40

107,20Totale parziale m³ x km

POZZO N. 2

SCAVI:

8 645,20- Art. A.01.001 216,13 * 40

5 040,00- Art. A.01.009 126 * 40

691,20- Art. B.01.001.a 17,28 * 40

12 746,40- Art. B.01.010.3.a 318,66 * 40

6 448,00- Art. B.01.010.3.b 161,2 * 40

5 545,20- Art. B.01.010.3.c 138,63 * 40

39 116,00Totale parziale m³ x km

FRESATURA CONGLOMERATO BITUMINOSO:

3 831,60- Art. D.01.052 (957,9*0,1) * 40

3 831,60Totale parziale m³ x km

DEMOLIZIONI OPERE IN C.A.:

954,00- Art. A.03.007.a 23,85 * 40

76,80- Art. A.03.019 1,92 * 40

1 030,80Totale parziale m³ x km

DEMOLIZIONI STRUTTURE IN ACCIAIO:

50,00- Art. B.11.019 (kg 9830,40/7850) (9830,4/7850) * 40

50,00Totale parziale m³ x km

MICROTUNNELING.:

94 656,80- Art. NP.002.b 2366,42 * 40

94 656,80Totale parziale m³ x km

POZZO N. 3

SCAVI:

6 849,60- Art. A.01.001 171,24 * 40

2 486,40- Art. B.01.001.a 62,16 * 40

46 644,80- Art. B.01.010.3.a 1166,12 * 40

5 495,20- Art. B.01.010.3.b 137,38 * 40

- 48 -
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RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

C1 - TRASPORTI A DISCARICA

C - CAVE E DISCARICHE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

61 476,00Totale parziale m³ x km

FRESATURA CONGLOMERATO BITUMINOSO:

1 331,20- Art. D.01.052 (332,8*0,1) * 40

1 331,20Totale parziale m³ x km

DEMOLIZIONI OPERE IN C.A.:

1 324,40- Art. A.03.007.a 33,11 * 40

157,60- Art. A.03.019 3,94 * 40

1 482,00Totale parziale m³ x km

DEMOLIZIONI STRUTTURE IN ACCIAIO.:

33,20- Art. B.11.019 (kg 6550,00/7850) (6550/7850) * 40

33,20Totale parziale m³ x km

COLLEGAMENTO TRA POZZO 1 E POZZO CARENA

SCAVI:

10 264,00- Art. A.01.001 256,6 * 40

2 160,00- Art. B.01.001.a 54 * 40

58 444,00- Art. B.01.010.3.a 1461,1 * 40

29 480,00- Art. B.01.010.3.b 737 * 40

16 803,60- Art. B.01.010.3.c 420,09 * 40

117 151,60Totale parziale m³ x km

DEMOLIZIONI OPERE IN C.A.:

515,60- Art. A.03.007.a 12,89 * 40

515,60Totale parziale m³ x km

POZZO N. 4

SCAVI:

295,20- Art. B.01.001.a 7,38 * 40

2 074,80- Art. C.01.007.b 51,87 * 40

2 370,00Totale parziale m³ x km

FRESATURA CONGLOMERATO BITUMINOSO:

590,00- Art. D.01.052 (147,5*0,1) * 40

590,00Totale parziale m³ x km

444 134,80Totale m³ x km

COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"218
E.08.005.17.03.02

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CONFERIMENTO A DISCARICAE.08.005.17.03

MATERIALI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE:

528,00- Pozzo n. 1 (inc. t/m³ 2,40) 220 * 2,4

229,90- Pozzo n. 2 (inc. t/m³ 2,40) 95,79 * 2,4

79,87- Pozzo n. 3 (inc. t/m³ 2,40) 33,28 * 2,4

35,28- Pozzo n. 4 (inc. t/m³ 2,40) (147*0,1) * 2,4

873,05Totale ton

COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO219
E.08.005.17.04.05

COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CONFERIMENTO A DISCARICAE.08.005.17.04

MATERIALI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DI STRUTTURE METALLICHE:

21,02- Pozzo n. 1  (kg 21019.68/1000) 21019,68/1000

9,83- Pozzo n. 2  (kg 9830,40/1000) 9830,40/1000

- 49 -
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RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

C1 - TRASPORTI A DISCARICA

C - CAVE E DISCARICHE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

6,55- Pozzo n. 3 (kg 6550,00/1000) 6550/1000

37,40Totale ton

COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE220
E.08.005.17.05.03

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CONFERIMENTO A DISCARICAE.08.005.17.05

MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI:

3 930,59- Pozzo n. 1 (riporto inc. t/m³ 1,60) (2599,12-142,5) * 1,6

1 564,64- Pozzo n. 2 (riporto inc. t/m³ 1,60) 977,9 * 1,6

913,92- Microtunneling (riporto inc. t/m³ 1,60) 571,2 * 1,6

1 944,70- Pozzo n. 3 (riporto inc. t/m³ 1,60) (171,24+62,16+22,5+337,94+55,5+566,1) * 1,6

3 282,82- Collegamento Pozzo1-Carena (riporto inc. t/m³ 1,60) (256,6+54+1461,1+280,06) * 1,6

11 636,67Totale ton

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”221
E.08.005.17.05.04

MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI:

- Pozzo n. 1

142,50argilla 2599,12-2456,62

- Microtunneling

974,97argilla 974,97

820,25roccia 820,25

- Pozzo n. 3

321,46roccia 184,08+137,38

- Collegamento Pozzo1-Carena

198,99argilla 198,99

678,04roccia 257,95+420,09

- Pozzo n. 4

59,25argilla 7,38+51,87

3 195,46Totale m³

NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA222
E.08.005.17.09.04.a

COD CER 17 09 04 - RIFUITI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI
17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03

COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CONFERIMENTO A DISCARICAE.08.005.17.09.04

MATERIALI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A.:

343,26- Pozzo n. 1 (inc. t/m³ 1,80) (183,63+7,07) * 1,8

46,39- Pozzo n. 2  (inc. t/m³ 1,80) (23,85+1,92) * 1,8

66,69- Pozzo n. 3  (inc. t/m³ 1,80) (33,11+3,94) * 1,8

456,34Totale ton

- 50 -

A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

D1 - INDAGINI PREPEDEUTICHE ALLE LAVORAZIONI

D - INDAGINI E MONITORAGGI

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

018 - Indagini Ferromagnetiche Residuati Bellici

ATTIVITÀ DI INDAGINE FERROMAGNETICA SUPERFICIALE223
NPB.001

NUOVI PREZZI BONIFICHENPB

1 530,00- Pozzo n. 1 1530

480,00- Pozzo n. 2 480

750,00- Pozzo n. 3 750

420,00- Pozzo n. 4 420

3 180,00Totale m²

ATTIVITÀ DI INDAGINE FERROMAGNETICA PROFONDA224
NPB.002

125,00- Pozzo n. 1 (245/(2,8*2,8)) * 4

48,48- Pozzo n. 2 (95/(2,8*2,8)) * 4

198,96- Pozzo n. 3 (390/(2,8*2,8)) * 4

30,60- Pozzo n. 4 (60/(2,8*2,8)) * 4

403,04Totale m

- 51 -
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RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

D2 - PORTALE WMS

D - INDAGINI E MONITORAGGI

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

015 - Gestione Dati

GESTIONE DATI SU PORTALE WMS.225
NPM.007

NUOVI PREZZI MONITORAGGINPM

1,001

1,00Totale a corpo

CANONE MENSILE PORTALE WMS.226
NPM.008

13,00- Pozzo 1 13

11,00- Pozzo 2 11

9,00- Pozzo 3 9

4,00- Pozzo 4 4

37,00Totale mese

FORNITURA DI CENTRALINA PORTATILE227
NPM.010

1,001

1,00Totale Cadauno

- 52 -
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RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

D3 - MONITORAGGIO E SUBSIDENZE

D - INDAGINI E MONITORAGGI

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

012 - Monitoraggio Strutturale Pozzi

- PER OGNI INSTALLAZIONE228
IG.05.080.a

INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI INSTALLAZIONE

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE

PROVE MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHEIG.05.080

1,00- Pozzo n. 1 1

1,00- Pozzo n. 2 1

2,00- Pozzo n. 3 1+1

1,00- Pozzo n. 4 1

5,00Totale Cadauno

- PER OGNI METRO DI TUBO INSTALLATO229
IG.05.080.b

22,00- Pozzo n. 1 1 * 22

28,00- Pozzo n. 2 1 * 28

15,00- Pozzo n. 3 1 * 15

7,001 * 7

9,00- Pozzo n. 4 1 * 9

81,00Totale m

LETTURA TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI METRO DI LETTURA230
IG.05.105

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE

PROVE MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHEIG.05

- Pozzo n. 1

88,00inclinometri 1 * 22 * 4

44,001 * 22 * 2

- Pozzo n. 2

168,00inclinometri 1 * 28 * 6

28,001 * 28 * 1

- Pozzo n. 3

480,00inclinometri (1+1) * 15 * 16

28,00(1+1) * 7 * 2

- Pozzo n. 4

18,00inclinometri 1 * 9 * 2

9,001 * 9 * 1

863,00Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA.231
NPM.001

NUOVI PREZZI MONITORAGGINPM

4,00- Pozzo n. 1 4

4,00- Pozzo n. 2 4

4,00- Pozzo n. 3 2+2

12,00Totale Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO.232
NPM.002

2,00- Pozzo n. 1 2

2,00- Pozzo n. 3 2

4,00Totale Cadauno

CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA.233
NPM.003

- Pozzo n. 1

8,00celle di pressione 2 * 4

4,002 * 2

- 53 -
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RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

D3 - MONITORAGGIO E SUBSIDENZE

D - INDAGINI E MONITORAGGI

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

16,00barretta estensimetrica 4 * 4

8,004 * 2

- Pozzo n. 2

24,00barretta estensimetrica 4 * 6

4,004 * 1

- Pozzo n. 3

32,00celle di pressione 2 * 16

4,002 * 2

64,00barretta estensimetrica (2+2) * 16

8,00(2+2) * 2

172,00Totale Cadauno

LETTURE INCLINOMETRICHE ...INSTALLAZIONE SUL PUNTO DI MISURA.234
NPM.004

- Pozzo n. 1

4,00inclinometri 1 * 4

2,001 * 2

- Pozzo n. 2

6,00inclinometri 1 * 6

1,001 * 1

- Pozzo n. 3

32,00inclinometri (1+1) * 16

4,00(1+1) * 2

- Pozzo n. 4

2,00inclinometri 1 * 2

1,001 * 1

52,00Totale Cadauno

REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA CAMPAGNA DI MISURE.235
NPM.005

1,00- Pozzo n. 1 1

1,00- Pozzo n. 2 1

1,00- Pozzo n. 3 1

1,00- Pozzo n. 4 1

4,00Totale Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O MIRE OTTICHE.236
NPM.006

20,00- Pozzo n. 1 20

24,00- Pozzo n. 2 24

34,00- Pozzo n. 3 16+18

8,00- Pozzo n. 4 8

86,00Totale Cadauno

013 - Monitoraggio Strutturale Edifici

CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA.237
NPM.003

NUOVI PREZZI MONITORAGGINPM

- dati acquisiti manualmente dal Topografo

5,48Si considera il 2% (41+96) * 2 * 0,02

24,66(41+96) * 9 * 0,02

30,14Totale Cadauno

REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA CAMPAGNA DI MISURE.238
NPM.005
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A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

D3 - MONITORAGGIO E SUBSIDENZE

D - INDAGINI E MONITORAGGI

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

1,001

1,00Totale Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O MIRE OTTICHE.239
NPM.006

41,00Mira Singola 41

89,00Mire verticali n. 2 89

130,00Totale Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A CORDA VIBRANTE240
NPM.009

127,00127

127,00Totale Cadauno

ESECUZIONE DI MISURE DELLA STRUMENTAZIONE IN OPERA241
NPM.013

4,00- dati da stazione automatica 2 * 2

18,002 * 9

22,00Totale Cadauno

014 - Monitoraggio Bacino di Subsidenza

CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA.242
NPM.003

NUOVI PREZZI MONITORAGGINPM

- dati acquisiti manualmente dal Topografo

2,00Si considera il 5% 20 * 2 * 0,05

9,0020 * 9 * 0,05

11,00Totale Cadauno

REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA CAMPAGNA DI MISURE.243
NPM.005

1,001

1,00Totale Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O MIRE OTTICHE.244
NPM.006

8,00Mire singole trasversali asse microtunneling 8

12,00Mire singole lungo l'asse microtunneling 12

20,00Totale Cadauno

FORNITURA DI STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFORMAZIONI.245
NPM.011

2,00Stazione Totale Automatica 2

2,00Totale Cadauno

FORNITURA DI FONOMETRO MISURATORE ED ANALIZZATORE246
NPM.012

2,00Stazione Triassale Fonometrica 2

2,00Totale Cadauno

ESECUZIONE DI MISURE DELLA STRUMENTAZIONE IN OPERA247
NPM.013

2,00- dati da stazione automatica 2

9,009

11,00Totale Cadauno
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A RIPORTARE



RIPORTO

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

E1 - RISOLUZIONE INTERFERENZE

E - INTERFERENZE

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

020 - Costruzione Pozzo n. 1

INTERFERENZE POZZO 1 - ACQUE BIANCHE IRETI248
NPI.001

NUOVI PREZZI INTERFERENZENPI

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 1 - ACQUEDOTTO IRETI249
NPI.002

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 1 - ILLUMINAZIONE ASTER250
NPI.003

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 1 - ALIMENTAZIONE ELETTROVALVOLA IRRIGAZIONE AMT251
NPI.004

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 1 - IRRIGAZIONE AMT252
NPI.005

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 1 - CAVIDOTTO TELECOM253
NPI.006

1,001

1,00Totale a corpo

021 - Costruzione Pozzo n. 3

INTERFERENZE POZZO 3 - ENEL254
NPI.007

NUOVI PREZZI INTERFERENZENPI

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 3 - TELECOM255
NPI.008

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 3 - ACQUE NERE IRETI256
NPI.009

1,001

1,00Totale a corpo

INTERFERENZE POZZO 3 - GAS BASSA PRESSIONE257
NPI.010

1,001

1,00Totale a corpo
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	CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	LUCE DA M 2,01 A 10,00
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	RETE ACCIAIO B450C
	TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M
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	FORNITURA E POSA DI CORDA DI RAME NUDO SEZ.  35 MM
	FORNITURA E POSA DI COLLETTORE GENERALE DI TERRA D
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	Allestimento e smantellamento aree di cantiere
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	006 - Opere in c.a.
	CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	LUCE DA M 2,01 A 10,00
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M 
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	RETE ACCIAIO B450C
	TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M

	008 - Lavori di Finitura
	CLASSE DI RESISTENZA C22/30 (RCK>=30 N/mmq)
	RETE ACCIAIO B450C
	COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI DI VERNICE E UN
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM.
	ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLI
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	009 - Sovrastruttura
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	CON BITUME TAL QUALE
	CON BITUME TAL QUALE
	STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE

	010 - Opere Idrauliche
	Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo 
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	FORNITURA E POSA DI PARATOIA A PANCONI - POZZO DI 

	011 - Impermeabilizzazioni
	CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI 
	Giunto di ripresa di getto per strutture in calces
	Fornitura e posa in opera di lamiera per giunti in


	B3 - DEMOLIZIONI E RIPRISTINI
	008 - Lavori di Finitura
	Fittonatura ed ancoraggio di pietre e mattoni non 

	010 - Opere Idrauliche
	CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	Intervento di pulizia idrodinamica su condotte esi
	Intervento di  risanamento (relining) su condotte 


	B4 - IMPIANTI ELETTRICI
	019 - Distribuzione Principale
	FORNITURA E POSA DI CAVO TIPO FG7OM1
	FORNITURA E POSA DI CORDA DI RAME NUDO SEZ.  35 MM
	FORNITURA E POSA DI COLLETTORE GENERALE DI TERRA D
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE CORRUGATA A
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PLASTICA A 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA IN VETRO RES
	Fornitura e posa in opera di Quadro Generale sotto
	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminan
	Fornitura e posa in opera di presa CEE 17 230V 1P+




	M - LAVORI A MISURA
	A - BY-PASS E MICROTUNNEL
	A2 - POZZO N. 1
	002 - Impianto di cantiere
	IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZ

	003 - Movimenti di Materie e Demolizioni
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATUR
	PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P
	A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	PER PROFONDITA' FINO A ML. 10,00
	PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
	PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORON
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMER

	004 - Consolidamenti
	IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATU
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ 
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI D
	FORNITURA E POSA DI GIUNTO PER MICROPALI DI DIVERS

	005 - Sottofondazioni
	CON CEMENTO: 150 Kg/mc


	A3 - POZZO  N. 2
	002 - Impianto di cantiere
	IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZ

	003 - Movimenti di Materie e Demolizioni
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATUR
	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A F
	PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P
	A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	PER PROFONDITA' FINO A ML. 10,00
	PER PROFONDITA' DA A ML. 10,01 A ML 15,00
	PER PROFONDITA' DA A ML. 15,01 A ML 20,00
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORON
	PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITA'
	PER OPERE ESEGUITE TRA ML 10,00 E ML 15,00
	PER OPERE ESEGUITE TRA ML 15,00 E ML 20,00
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMER
	PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00

	004 - Consolidamenti
	PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITA'
	PER OPERE ESEGUITE TRA ML 10,00 E ML 15,00
	PER OPERE ESEGUITE TRA ML 15,00 E ML 20,00
	IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATU
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ 
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI D
	FORNITURA E POSA DI GIUNTO PER MICROPALI DI DIVERS

	005 - Sottofondazioni
	CON CEMENTO: 150 Kg/mc


	A4 - POZZO  N. 4
	002 - Impianto di cantiere
	IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZ

	003 - Movimenti di Materie e Demolizioni
	A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSO
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMER

	004 - Consolidamenti
	IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATU
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ 

	005 - Sottofondazioni
	CON CEMENTO: 150 Kg/mc



	B - OPERE DI PRESIDIO IN SALITA SUPERIORE RIO NOCE
	B2 - POZZO N. 3
	002 - Impianto di cantiere
	IMPIANTO DI CANTIERE PER COSTRUZIONE MICROPALI POZ

	003 - Movimenti di Materie e Demolizioni
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATUR
	PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P
	A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	PER PROFONDITA' FINO A ML. 10,00
	PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
	SUPERFICIE DA 80,01 A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORON
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMER

	004 - Consolidamenti
	IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATU
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ 
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI D
	FORNITURA E POSA DI GIUNTO PER MICROPALI DI DIVERS

	005 - Sottofondazioni
	CON CEMENTO: 150 Kg/mc



	C - CAVE E DISCARICHE
	C1 - TRASPORTI A DISCARICA
	016 - Trasporti ed oneri di Discarica
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA Q
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTA
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELL
	NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN N



	D - INDAGINI E MONITORAGGI
	D1 - INDAGINI PREPEDEUTICHE ALLE LAVORAZIONI
	018 - Indagini Ferromagnetiche Residuati Bellici
	ATTIVITÀ DI INDAGINE FERROMAGNETICA SUPERFICIALE
	ATTIVITÀ DI INDAGINE FERROMAGNETICA PROFONDA


	D2 - PORTALE WMS
	015 - Gestione Dati
	GESTIONE DATI SU PORTALE WMS.
	CANONE MENSILE PORTALE WMS.
	FORNITURA DI CENTRALINA PORTATILE


	D3 - MONITORAGGIO E SUBSIDENZE
	012 - Monitoraggio Strutturale Pozzi
	- PER OGNI INSTALLAZIONE
	- PER OGNI METRO DI TUBO INSTALLATO
	LETTURA TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI METRO DI LETT
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA ESTENSIMETRI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA DI PRESSIONE A 
	CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA
	LETTURE INCLINOMETRICHE ...INSTALLAZIONE SUL PUNTO
	REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O 

	013 - Monitoraggio Strutturale Edifici
	CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA
	REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A CORDA 
	ESECUZIONE DI MISURE DELLA STRUMENTAZIONE IN OPERA

	014 - Monitoraggio Bacino di Subsidenza
	CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA
	REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O 
	FORNITURA DI STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFOR
	FORNITURA DI FONOMETRO MISURATORE ED ANALIZZATORE
	ESECUZIONE DI MISURE DELLA STRUMENTAZIONE IN OPERA



	E - INTERFERENZE
	E1 - RISOLUZIONE INTERFERENZE
	020 - Costruzione Pozzo n. 1
	INTERFERENZE POZZO 1 -  ACQUE BIANCHE IRETI
	INTERFERENZE POZZO 1 -  ACQUEDOTTO IRETI
	INTERFERENZE POZZO 1 -  ILLUMINAZIONE ASTER
	INTERFERENZE POZZO 1 -  ALIMENTAZIONE ELETTROVALVO
	INTERFERENZE POZZO 1 -  IRRIGAZIONE AMT
	INTERFERENZE POZZO 1 -  CAVIDOTTO TELECOM

	021 - Costruzione Pozzo n. 3
	INTERFERENZE POZZO 3 - ENEL
	INTERFERENZE POZZO 3 - TELECOM
	INTERFERENZE POZZO 3 -  ACQUE NERE IRETI
	INTERFERENZE POZZO 3 -  GAS BASSA PRESSIONE






