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ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI

POZZ0O CARENA
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

1| SIC.04.02.01|SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

5.1|in materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

a|DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad 1,00
cartello cantiere
cad 1,00
2,00 24,23 48,46

2| SIC.04.06.00|ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1|classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Q

cad 1,00 22,00 22,00

3| SIC.04.06.00|ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1|classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
1*17 cad 17,00 4,00 68,00
Totale POZZO CARENA 138,46
POzz0O 1

SIC.01.02 - BARACCAMENTI

4 SIC.01.02.00(PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
1|TRAVERSINE IN LEGNO

costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5

Ufficio

4.50%2.90 mq 13,050
Spogliatoio

5.50*2.90 mq 15,950
Box chimico

2.00*2.00 mq 4,000
Box magazzino

3.10*3.90 mq 12,090

45,090 95,60 4.310,60

5| SIC.01.02.00|SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
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5/IGIENICO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico-sanitaria sara comprensiva di servizio
igienico composto da tazza wec, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico;
- ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
- le pulizie periodiche;
- lo sgombero a fine cantiere;
- la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta;
- indennita di discarica;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili
e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 334,30 334,30
6| SIC.01.02.00{SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
5/IGIENICO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da
struttura  portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico-sanitaria sara comprensiva di servizio
igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico;
- ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
- le pulizie periodiche;
- lo sgombero a fine cantiere;
- la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta;
- l'indennita di discarica;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili
e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente
b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad 17,00 150,90 2.565,30
7| SIC.01.02.01{SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER
0|ARREDO
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione di arredi e complementi da
spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.
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Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- n. 4 sedie di tipo comune;
- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni
60x50x180 cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 256,40 256,40
8| SIC.01.02.01{SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER
0|ARREDO
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione di arredi e complementi da
spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.
Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- n. 4 sedie di tipo comune;
- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni
60x50x180 cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40%x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere
b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad 17,00 26,26 446,42
9| SIC.01.02.01{UFFICIO PREFABBRICATO
5|nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo
di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- tutti gli allacciamenti impiantistici;
- le pulizie;
- il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 284,40 284,40
10| SIC.01.02.01{UFFICIO PREFABBRICATO
5[nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo
di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- tutti gli allacciamenti impiantistici;
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- le pulizie;
- il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente
b|PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad 17,00 113,20 1.924,40
11| SIC.01.02.02|SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
0|ARREDO
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di
arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione
di lavoro.
Ciascuna postazione di lavoro sara costituita dai seguenti
elementi:
- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
- sedia girevole a 5 raggi;
- raccordo angolare a 90°;
- porta computer dimensioni 80x80 cm;
- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 277,70 277,70
12| SIC.01.02.02|SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
O|ARREDO
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di
arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione
di lavoro.
Ciascuna postazione di lavoro sara costituita dai seguenti
elementi:
- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
- sedia girevole a 5 raggi;
- raccordo angolare a 90°;
- porta computer dimensioni 80x80 cm;
- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere
b|PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad 17,00 18,83 320,11
13| SIC.01.02.02|BAGNO CHIMICO PORTATILE
5|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liqguami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
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- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori

a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad 1,00 289,00 289,00
14( SIC.01.02.02([BAGNO CHIMICO PORTATILE

5|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori

b|PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad 17,00 70,30 1.195,10
15| SIC.01.02.03([BOX IN LAMIERA

0[ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo
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meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori

1.a|DIMENSIONI ESTERNE MASSIME m 2,60 x 3,40 x 2,20 PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad 1,00 118,00 118,00
16| SIC.01.02.03([BOX IN LAMIERA
0[ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali

pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori

1.b|DIMENSIONI ESTERNE MASSIME m 2,60 x 3,40 x 2,20 PER
OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad 17,00 24,00 408,00
SIC.01.03 - RECINZIONI
17| SIC.01.03.00(RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
5[formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto

di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'intera
recinzione e comungue non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
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18

19

SIC.01.03.00
5

SIC.01.03.01
5.2

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
85.00*2.00

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA

formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondita ed interasse idonei a dare stabilita allintera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;

- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
85.00*2.00*17

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
CANTIERE STRADALE

formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata,
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita
all'intero manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;

- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del

mq

mq

170,00

2890,00

3,94

0,32

669,80

924,80
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manufatto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00 mq 10,00 16,25 162,50

[

20| SIC.01.03.01|ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2|CANTIERE STRADALE

formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita
all'intero manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;

- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*17 mq 170,00 1,24 210,80

21| SIC.01.03.01|RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA

Offormazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
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delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
centro strada

90.00*1.00 mq 90,00
area cantiere
(7.00+72.00+7.00)*1.00 mq 86,00
176,00 5,20 915,20

22| SIC.01.03.01|RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA

O[formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

b|PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
centro strada

90.00%1.00*17 mq 1530,00
area cantiere
(7.00+72.00+7.00)*1.00*17 mq 1462,00
2992,00 0,58 1.735,36

23| SIC.01.03.00|RECINZIONE IN POLIETILENE
1|realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
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resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza dim 1.

Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
recinzione mobile

centro strada

90.00*1.00 mq 90,00
area cantiere
(7.00+72.00+7.00)*1.00 mq 86,00
recinzione fissa
85.00*2.00 mq 170,00
346,00 6,00 2.076,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

24| SIC.02.01.00|PARAPETTI IN LEGNO

5.a|da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.

| dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.

| correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le
fasi di lavoro;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo dei parapetti.

Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle
fasi di lavoro.

- assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio
e delle tavole ferma piede.assi di legno per la realizzazione di
robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal
piano di calpestio e delle tavole ferma piede

m 56,00 14,00 784,00

25( SIC.02.01.01|RETE DI SICUREZZA

O[fornita e posta in opera.

Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva € consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo € limitata a pochi
giorni (max 5).

Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.

Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il piti vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o piu persone in relazione
alla fase o

alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.

La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca I'estensione a cui &
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticita
della rete.

Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.

I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,
cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicita durante I'esecuzione delle fasi.
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Non puo essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante I'esecuzione delle fasi che ne richiedono I'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumita;
- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;
- la manutenzione giornaliera;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
a|RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00
m?2 130,00 16,40 2.132,00
26| SIC.02.01.01|PASSERELLA PEDONALE LARGHEZZA UTILE DI
5.1.b|PASSAGGIO CM 120
prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi
ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando e previsto il trasporto di materiali,
completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che puo transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo della passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della]
fase di lavoro.
m 10,00 56,00 560,00
27| SIC.02.01.01|PASSERELLA CARRABILE
5.2|metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il
superamento di scavi 0 spazi ponenti sul vuoto,
fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che pud
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per
I'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo
temporaneo della passerella.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro e per ampiezze da
superare non superiori a m 3,00
10.00*4.00 m? 40,00 76,00 3.040,00
28| SIC.02.01.03|TETTOIA DI PROTEZIONE
5[(solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza
massima di m 3,00, fornita e posta in opera.
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Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo (giunto
tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali
di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm
51

collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la
stabilita e la resistenza meccanica);

- lo smontaggio;

- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della
protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo della tettoia di protezione.

Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

3.00*3.00 m2 9,00 12,30 110,70

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA

29| SIC.03.01.00{IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
1.a|DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il

ripristino del terreno.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- 'immediata sostituzione in caso d'usura;

- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;

- lo smantellamento a fine fase lavoro.

L’impianto & e resta di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo
temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori

cad 1,00 362,00 362,00

30| SIC.03.01.02|COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0

a|A PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte
cad 30,00 3,66 109,80
31| SIC.03.01.02|COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
b|Al DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
cad 30,00 5,38 161,40

32| SIC.03.02.00|PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
1limpianto verificato e realizzato a norma delle CEl 81 - 1 e CEI
81-4.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione e le revisioni periodiche;

- i montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
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volte durante il corso dei lavori;
- l'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;
- I'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per [utilizzo
temporaneo dell'impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.
cad 1,00 179,00 179,00
33| SIC.03.04.06|LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
5.a|CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o0 a
batteria;
costo mensile.
80*2 cad 160,00 0,83 132,80
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
34| SIC.04.01.00|SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1|RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
a|PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
100*2 m 200,00 0,38 76,00
35[ SIC.04.01.00|SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1|RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
e|PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI
m?2 50,00 3,90 195,00
36| SIC.04.02.00|]SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
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1.2|TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 es.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2 cad 4,00 27,12 108,48

Q

37| SIC.04.02.00|SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2|TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
2*2*17 cad 68,00 5,75 391,00

(=2

38| SIC.04.02.00|SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3|ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2 cad 4,00 43,06 172,24

QD

39| SIC.04.02.00|SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3|ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

40

41

42

SIC.04.02.01
0.3

S1.04.02.010.
3.a

SIC.04.02.01
0.3

S1.04.02.010.
3.b

SIC.04.02.01
51

avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*%2*17

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

0.80*0.80*2*2
1.20*0.80*2

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

I'efficienza;

- I'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

0.80*0.80*2*2*17
1.20*0.80*2*17

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

cad

m2
m2

m2
m2

68,00

2,56
1,92

4,48

43,52
32,64

76,16

9,13

73,50

15,99

620,84

329,28

1.217,80
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

43

44

45

Q

SIC.04.03.03
0.1

QD

SIC.04.03.03
0.1

o

SIC.04.03.02
5

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza

cartello cantiere

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
CLS TIPO NEW JERSEY

sSono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;

- la sostituzione in caso di eventuali
danneggiamenti,;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
centro strada

perdite e/o

area cantiere
7.00+72.00+7.00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
CLS TIPO NEW JERSEY

sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;

- la sostituzione in caso di eventuali
danneggiamenti,;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
centro strada

90.00*17

area cantiere

(7.00+72.00+7.00)*17

perdite elo

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
POLIETILENE

formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da

montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infissi nel terreno, posti ad

interasse di circa 120 cm prowvisti di tappo a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato quale

dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro
segnaletico bicolore in polietilene di

altezza 70 mm resistente alle basse temperature.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- gli accessori di fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili

cad

cad

1,00

1,00

2,00

90,00

86,00

176,00

1530,00

1462,00

2992,00

24,23

13,30

5,30

48,46

2.340,80

15.857,60
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

46

47

48

49

50

51

SIC.04.06.00
1.1

SIC.04.06.00
1.1

SIC.05.01.00
1

SIC.05.02.00
1

a

SIC.05.02.00
3

SIC.N.P.1

ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in

efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.

PER OGNI MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*17

SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E
SORVEGLIANZA SANITARIA

COORDINAMENTO - ASSEMBLEE

assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione
da

svolgersi all'inizio dei lavori

COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE
76*3

INFORMAZIONI
ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile

COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
38*3

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO Al
LAVORATORI
costo annuo pro capite

SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO

BARRIERE ANTIRUMORE

Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.

Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresi lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprieta dell'impresa al termine dei
lavori.

(7.00+15.00+70.00+70.00+20.00)*3.00

Totale POZZO 1

cad

cad

cad

mq

60,00

2,00

34,00

228,0

114,0

40,00

546,00

3,28

22,00

4,00

33,57

33,57

28,82

37,78

196,80

44,00

136,00

7.653,96

3.826,98

1.152,80

20.627,88

81.991,81
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
POZZ0 2
SIC.01.02 - BARACCAMENTI
52| SIC.01.02.00|PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
1|TRAVERSINE IN LEGNO
costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5
Box chimico
2.00*2.00 mq 4,000
4,000 95,60 382,40
53| SIC.01.02.02|BAGNO CHIMICO PORTATILE
5|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non é presente la rete pubblica
fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liqguami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 289,00 289,00
54| SIC.01.02.02|BAGNO CHIMICO PORTATILE
5|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- i montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
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alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad 11,00 70,30 773,30
SIC.01.03 - RECINZIONI
55( SIC.01.03.00|RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA

5|formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondita ed interasse idonei a dare stabilita allintera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
28.00*2.00 mq 56,00 3,94 220,64

56| SIC.01.03.00|RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA

5[formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondita ed interasse idonei a dare stabilita allintera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
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ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
28.00*2.00*11 mq 616,00 0,32 197,12

57| SIC.01.03.01|/ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2|CANTIERE STRADALE

formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita
all'intero manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;

- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00 mq 10,00 16,25 162,50

QD

58| SIC.01.03.01|/ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2|CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
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recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*11 mq 110,00 1,24 136,40

59| SIC.01.03.01|RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA

Offormazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
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60

61

62

SIC.01.03.01
0

SIC.01.03.00
1

SIC.02.01.00
5.a

per tutta la durata del cantiere.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Su new jersey

35.00*1.00

su piedini in cls

27.00*2.00

RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA

formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
Su new jersey

35.00*1.00*11

su piedini in cls

27.00%2.00*11

RECINZIONE IN POLIETILENE

realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza dim 1.

Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

Su new jersey

35.00*1.00

su piedini in cls

27.00*2.00

recinzione fissa

28.00*2.00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PARAPETTI IN LEGNO

da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.

| dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.

| correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

35,00

54,00

89,00

385,00

594,00

979,00

35,00
54,00

56,00

145,00

5,20

0,58

6,00

462,80

567,82

870,00
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63

64

SIC.02.01.01
0

SIC.02.01.01
5.1.b

in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le
fasi di lavoro;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei parapetti.

Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle
fasi di lavoro.

- assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio
e delle tavole ferma piede.assi di legno per la realizzazione di
robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal
piano di calpestio e delle tavole ferma piede

RETE DI SICUREZZA

fornita e posta in opera.

Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva & consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo € limitata a pochi
giorni (max 5).

Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.

Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il pit vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o piu persone in relazione
alla fase o

alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.

La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a cui &
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticita
della rete.

Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.

I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,
cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicita durante I'esecuzione delle fasi.
Non puo essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante I'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.

Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumita;

- i montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;

- la manutenzione giornaliera;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
temporaneo della rete.

Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00

I'utilizzo

PASSERELLA PEDONALE LARGHEZZA UTILE DI
PASSAGGIO CM 120

m2

22,00

30,00

14,00

16,40

308,00

492,00

Marzo 2017 - PE PS 03

Pag. 23




ATI: TECHNITAL - Studio MAIONE Ingegneri Associati - SGI Studio GALLI Ingegneria

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi
ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando & previsto il trasporto di materiali,
completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;

- i montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante la fase di lavoro;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che puo transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo della passerella.

Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della|
fase di lavoro.

m 20,00 56,00 1.120,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA

65| SIC.03.01.00{IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
1.a|DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il

ripristino del terreno.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- 'immediata sostituzione in caso d'usura;

- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;

- lo smantellamento a fine fase lavoro.

L’impianto & e resta di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo
temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori

cad 1,00 362,00 362,00

66( SIC.03.01.02|COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0

alA PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte
cad 10,00 3,66 36,60
67| SIC.03.01.02|COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
b|Al DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
cad 10,00 5,38 53,80

68| SIC.03.02.00|PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
1limpianto verificato e realizzato a norma delle CEl 81 - 1 e CEl
81-4.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
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69

70

71

SIC.03.04.06
5.a

SIC.04.01.00
1

SIC.04.01.00
1

D

- la manutenzione e le revisioni periodiche;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori;

- l'immediata sostituzione in caso d'uso;

- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;

- l'allontanamento a fine fase lavoro.

L'impianto & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
temporaneo dell'impianto.

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Per ogni polo di fase protetto.

I'utilizzo

LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA

con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
batteria;

costo mensile.

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
40*2

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

cad

cad

1,00

35,00

80,00

179,00

0,83

0,38

179,00

29,05

30,40
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m2 30,00 3,90 117,00
72| SIC.04.02.00|SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2|TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2 cad 4,00 27,12 108,48
73| SIC.04.02.00|SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2|TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
b|PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
2*2*11 cad 44,00 5,75 253,00
74| SIC.04.02.00{SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3|ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2 cad 4,00 43,06 172,24
75| SIC.04.02.00|SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3|ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

76

77

78

SIC.04.02.01
0.3

S1.04.02.010.
3.a

SIC.04.02.01
0.3

S1.04.02.010.
3.b

SIC.04.02.01
51

pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*2*11

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

0.80*0.80*2*2
1.20*0.80*2

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

I'efficienza;

- 'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

0.80*0.80*2*2*11
1.20*0.80*2*11

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del

cad

m2
m2

m2
m2

44,00

2,56
1,92

4,48

28,16
21,12

49,28

9,13

73,50

15,99

401,72

329,28

787,99
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cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
a|DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad 1,00
cartello cantiere
cad 1,00
2,00 24,23 48,46
79| SIC.04.03.00|CONI IN GOMMA ALTEZZA CM 50
1.b|del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per delineare zone
di lavoro, percorsi, accessi o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;
- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi
in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
cad 20,00 0,35 7,00
80| SIC.04.03.02|SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
5(POLIETILENE
formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infissi nel terreno, posti ad
interasse di circa 120 cm prowvisti di tappo a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato quale
dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro
segnaletico bicolore in polietilene di
altezza 70 mm resistente alle basse temperature.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- gli accessori di fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE
m 20,00 3,28 65,60
81| SIC.04.03.03|DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1{CLS TIPO NEW JERSEY
sSono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
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82

83

84

85

86

Q

SIC.04.03.03
0.1

(=2

SIC.04.06.00
1.1

Q

SIC.04.06.00
1.1

o

SIC.N.P.1

SIC.01.02.00
1

riferimento;
- 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
CLS TIPO NEW JERSEY

sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;

- la sostituzione in caso di eventuali
danneggiamenti,;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;

- 'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
35.00*11

perdite e/o

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*11

SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO

BARRIERE ANTIRUMORE

Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.

Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresi lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprieta dell'impresa al termine dei
lavori.

95.00*3.00

Totale POZZO 2

POZzz0 3
SIC.01.02 - BARACCAMENTI

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
TRAVERSINE IN LEGNO

costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5

Box chimico
2.00*2.00

cad

cad

mq

mq

35,00

385,00

2,00

22,00

285,00

4,000

4,000

13,30

5,30

22,00

4,00

37,78

95,60

465,50

2.040,50

44,00

88,00

10.767,30

22.368,90

382,40
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[¢)]

costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.

Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.

llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liqguami.

Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;

- i montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per
manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per

I'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box

l'uso e la

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
87( SIC.01.02.02|BAGNO CHIMICO PORTATILE
5|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non é presente la rete pubblica
fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liqguami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 289,00 289,00
88| SIC.01.02.02|BAGNO CHIMICO PORTATILE
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chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

o

cad 10,00 70,30 703,00

SIC.01.03 - RECINZIONI

89( SIC.01.03.00|RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA

5[formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'intera)
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;

- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
35.00*2.00 mq 70,00 3,94 275,80

[

90| SIC.01.03.00|RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA

5[formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'intera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;

- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
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91

92

SIC.01.03.01
5.2

SIC.01.03.01
5.2

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
35.00*2.00*10

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
CANTIERE STRADALE

formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata,
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita
all'intero manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;

- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
CANTIERE STRADALE

formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita
all'intero manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;

mq

mq

700,00

10,00

0,32

16,25

224,00

162,50
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- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*10 mq 100,00 1,24 124,00

93| SIC.01.03.01|RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA

O[formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Su new jersey
110.00*1.00 mq 110,00
su piedini in cls
58.00*2.00 mq 116,00

226,00 5,20 1.175,20
94| SIC.01.03.01|RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA

Offormazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
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- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

b|PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
Su new jersey

110.00*1.00*10 mq 1100,00
su piedini in cls
58.00*2.00*10 mq 1160,00
2260,00 0,58 1.310,80

95| SIC.01.03.01|DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
5.1|CANTIERE

formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare I'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere

a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00 mq 10,00 5,50 55,00

96| SIC.01.03.01|DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
5.1|CANTIERE

formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
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piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare I'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare 'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*11 mq 110,00 0,62 68,20

97| SIC.01.03.00|RECINZIONE IN POLIETILENE

1{realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza dim 1.

Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
recinzione fissa

35.00*2.00 mq 70,00
Su new jersey
110.00*1.00 mq 110,00
su piedini in cls
58.00*2.00 mq 116,00
296,00 6,00 1.776,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

98| SIC.02.01.01|RETE DI SICUREZZA

Offornita e posta in opera.

Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva & consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo € limitata a pochi
giorni (max 5).

Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.

Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il piti vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere -caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o piu persone in relazione
alla fase o

alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.

La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca I'estensione a cui &
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticita
della rete.

Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.
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99

100

101

102

[

SIC.03.01.00
la

SIC.03.01.02
0

a

SIC.03.01.02
0

(=2

SIC.03.02.00
1

| mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,
cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicita durante I'esecuzione delle fasi.
Non puo essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante I'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.

Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumita;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;

- la manutenzione giornaliera;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
temporaneo della rete.

Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata,
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00

I'utilizzo

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA

IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il

ripristino del terreno.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- 'immediata sostituzione in caso d'usura;

- la dichiarazione dell'installatore autorizzato;

- lo smantellamento a fine fase lavoro.

L’impianto & e resta di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |
temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

utilizzo

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA

A PARTI METALLICHE

(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA

Al DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
impianto verificato e realizzato a norma delle CEl 81 - 1 e CEl
81 -4.

m2

cad

cad

cad

100,00

1,00

10,00

10,00

16,40

362,00

3,66

5,38

1.640,00

362,00

36,60

53,80
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Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- i montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori;
- l'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;
- I'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per [utilizzo
temporaneo dell'impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.
cad 1,00 179,00 179,00
103| SIC.03.04.06|LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
5.a|CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o0 a
batteria;
costo mensile.
cad 50,00 0,83 41,50
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
104| SIC.04.03.03|DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1|CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
fase 2
m 110,00
110,00 13,30 1.463,00
105| SIC.04.03.03|DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1|CLS TIPO NEW JERSEY
sSono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro
b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
110.00*11 m 1210,00 5,30 6.413,00
106| SIC.04.01.00|SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1|RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
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previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

a|PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
60*2 m 120,00 0,38 45,60

107| SIC.04.01.00|SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1|RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

e[PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI
m? 20,00 3,90 78,00

108| SIC.04.02.00|SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2|TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2 cad 4,00 27,12 108,48

109| SIC.04.02.00|SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2|TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
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- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
b[PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
2*2*10 cad 40,00 5,75 230,00
110| SIC.04.02.00{SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3|ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2 cad 4,00 43,06 172,24
111| SIC.04.02.00|SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3|ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. €.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
b|PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*2*10 cad 40,00 9,13 365,20
112| SIC.04.02.01|PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3|LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
S1.04.02.010.|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
3.a
0.80*0.80*2*2 m2 2,56
1.20*0.80*2 m2 1,92
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

113

114

115

116

SIC.04.02.01
0.3

S1.04.02.010.
3.b

SIC.04.02.01
51

Q

SIC.04.06.00
1.1

QD

SIC.04.06.00
1.1

(=2

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

0.80*0.80*2*2*10
1.20*0.80*2*10

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza

cartello cantiere

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
1*10

m2
m2

cad

cad

cad

cad

4,48

25,60
19,20

44,80

1,00

1,00

2,00

1,00

10,00

73,50

15,99

24,23

22,00

4,00

329,28

716,35

48,46

22,00

40,00
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO
117 SIC.N.P.1|BARRIERE ANTIRUMORE
Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresi lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprieta dell'impresa al termine dei
lavori.
150.00*3.00 mq 450,00 37,78 17.001,00
Totale POZZO 3 35.891,41
POZzz0 4
SIC.01.02 - BARACCAMENTI
118| SIC.01.02.00|PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
1{TRAVERSINE IN LEGNO
costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5
Box chimico
2.00*2.00 mq 4,000
4,000 95,60 382,40
119| SIC.01.02.02|BAGNO CHIMICO PORTATILE
5|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liguami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 289,00 289,00
120| SIC.01.02.02|BAGNO CHIMICO PORTATILE
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0

Q

formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

5|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad 3,00 70,30 210,90
SIC.01.03 - RECINZIONI
121| SIC.01.03.01|RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
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166.00*2.00 mq 332,00
332,00 5,20 1.726,40

122| SIC.01.03.01|RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA

O[formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
166.00*2.00*3 mq 996,00 0,58 577,68

123| SIC.01.03.01|DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
5.1|CANTIERE

formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare I'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00 mq 10,00 5,50 55,00

Q
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Prezzo
Unitario

Importo
EURO

124

125

126

SIC.01.03.01
5.1

SIC.01.03.00
1

SIC.02.01.01
0

DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
CANTIERE

formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare I'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere

PER OGNI MESE IN PIU" O FRAZIONE
5.00*2.00*3

RECINZIONE IN POLIETILENE

realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza dim 1.

Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
166.00*2.00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

RETE DI SICUREZZA

fornita e posta in opera.

Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva € consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo € limitata a pochi
giorni (max 5).

Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.

Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il piti vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o piu persone in relazione
alla fase o

alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.

La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca I'estensione a cui &
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticita
della rete.

Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.

I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,

mq

mq

30,00

332,00

0,62

6,00

18,60

1.992,00

Marzo 2017 - PE PS 03

Pag. 44




ATI: TECHNITAL - Studio MAIONE Ingegneri Associati - SGI Studio GALLI Ingegneria

Num
Ord.

Art. di
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

127

128

129

130

[

SIC.03.01.00
la

SIC.03.01.02
0

a

SIC.03.01.02
0

(=2

SIC.03.02.00
1

cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicita durante I'esecuzione delle fasi.
Non pu0 essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante I'esecuzione delle fasi che ne richiedono I'uso.

Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumita,;

- i montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;

- la manutenzione giornaliera;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
temporaneo della rete.

Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00

l'utilizzo

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA

IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il

ripristino del terreno.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- 'immediata sostituzione in caso d’'usura;

- la dichiarazione dell'installatore autorizzato;

- lo smantellamento a fine fase lavoro.

L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |
temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

utilizzo

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA

A PARTI METALLICHE

(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA

Al DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEl
81-4.

Sono compresi:

m2

cad

cad

cad

30,00

1,00

10,00

10,00

16,40

362,00

3,66

5,38

492,00

362,00

36,60

53,80
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Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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Prezzo
Unitario

Importo
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131

132

133

SIC.03.04.06
5.a

SIC.04.01.00
1

SIC.04.01.00
1

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione e le revisioni periodiche;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori;

- Iimmediata sostituzione in caso d'uso;

- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;

- I'allontanamento a fine fase lavoro.

L'impianto € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
temporaneo dell'impianto.

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Per ogni polo di fase protetto.

I'utilizzo

LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA

con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
batteria;

costo mensile.

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
20%2

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

cad

cad

1,00

20,00

40,00

179,00

0,83

0,38

179,00

16,60

15,20
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

134

135

136

137

D

SIC.04.02.00
1.2

SIC.04.02.00
1.2

SIC.04.02.00
5.3

SIC.04.02.00

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 es.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;

- 'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAM CM 90 -

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
2*2*3

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI

m2

cad

cad

cad

20,00

4,00

12,00

4,00

3,90

27,12

5,75

43,06

78,00

108,48

69,00

172,24
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
5.3|ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*2*3 cad 12,00 9,13 109,56
138| SIC.04.02.01|PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3|LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- 'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
S1.04.02.010.[PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
3.a
0.80*0.80*2*2 m? 2,56
1.20*0.80*2 m2 1,92
4,48 73,50 329,28
139| SIC.04.02.01|PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3|LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- 'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
S1.04.02.010.[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
3.b
0.80*0.80*2*2*3 m? 7,68
1.20*0.80*2*3 m? 5,76
13,44 15,99 214,91
140| SIC.04.02.01|SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
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5.1[in materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
a|DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad 1,00
cartello cantiere
cad 1,00
2,00 24,23 48,46
141| SIC.04.06.00|ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1|classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
a|PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 1,00 22,00 22,00
142| SIC.04.06.00|ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1|classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
b[PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
1*3 cad 3,00 4,00 12,00
SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO
143 SIC.N.P.1|BARRIERE ANTIRUMORE
Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresi lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprieta dell'impresa al termine dei
lavori.
166.00*3.00 mq 498,00 37,78 18.814,44
Totale POZZO 4 26.385,55
ONERI VARI PER LA SICUREZZA
144|  sic.N.p.3|CEORADAR PER RINVENIMENTO SOTTOSERVIZI
Georadar ad utilizzo manuale per rinvenimento di sottoservizi
posti nel sottosuolo.Compreso di manovratore h 2000 70,00 1.400,00
145/  sic.N.p.4|ONERI PER BONIFICA AMIANTO
Oneri per bonifica rinvenimenti di amianto o cemento amianto
durante le fasi di scavo. Il prezzo comprende e compensa la
redazione del piano di lavoro, la redazione di tutta la
documentazione finale a norma di legge, I'utilizzo di personale
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Unitario
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EURO

146

147

SIC.N.P.5

SIC. N.P.2

abilitato e specializzato, I'utilizzo di attrezzature certificate,
I'utilizzo di DPI a norma quali tute e maschere, il confinamento
delle zone, la messa in sicurezza e l'imballaggio dei materiali
pericolosi, un’ unita di decontaminazione del personale, un’unita
di decontaminazione dei materiali, il trasporto e tutti gli oneri di
smaltimento nelle discariche autorizzate.

SISTEMA DI RILEVAMENTO GAS NATURALE

Sistema di rilevamento della presenza di gas naturale durante
le fasi di scavo in microtunnelling mediante il posizionamento
di sensori atti a rilevare la presenza di gas appena dietro la
fresa. Detti sensori saranno collegati con sistema di allarme
sonoro e con software che ne registri 'andamento.

Totale ONERI VARI PER LA SICUREZZA

SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO IN CASO DI PIENA

SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO CONTRO EVENTUALI
ONDE DI PIENA

Fornitura ed installazione di sistema di allarme acustico per la
messa in sicurezza delle maestranze e dei mezzi di cantiere da
eventuali onde di piena del Rio Noce. Il sistema dovra essere
installato e funzionante per tutta la durata dei lavori. Il sistema
prevede degli allarmi acustici al raggiungmento di determinati
livelli dell'acqua raggiunti in precise sezioni del torrente a monte
del cantiere.

Totale SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO IN CASO DI
PIENA

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

5000,00

10'000,00

16.823,87

5°000,00

10°000,00

16.400,00

16.823,87

16.823,87

200.000,00
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