

Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Redatto	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA



COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE
(COORDINATORE ARCH. ROBERTO TEDESCHI)

Direttore Generale Area Arch. Laura PETACCHI

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Direttore Ing. Stefano PINASCO

Committente

SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

Progetto

CAPO PROGETTO

...

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Stefano PINASCO

Progetto Architettonico

Ing. Luca De Falco
Ing. Tito Sciaccaluga

Computi metrici e Capitolati

Ing. Luca De Falco
Ing. Tito Sciaccaluga

Progetto Strutturale

Ing. Luca De Falco
Ing. Tito Sciaccaluga

Rilievi

Rilievi forniti dal Comune di Genova

Progetto Idraulico

Ing. Luca De Falco

Coordinatore per la Sicurezza (in fase di Progettazione)

Ing. Tito Sciaccaluga

Studi Geologici

Studio di Geologia Balbi & Muzio

Progetto e Computi Impianti

...

Relazione Paesaggistica

...

Intervento/Opera

EX CASERMA GAVOGLIO: PROGETTO DELLA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "B" E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO TOMBINATO DEL RIO LAGACCIO

Municipio

CENTRO EST

I

Quartiere

LAGACCIO

-

Serie tavole

...

A4

Oggetto della tavola

QUADRO ECONOMICO

N° prog. tav.

18

N° tot. tav.

-

Scala

Data

09/2018

Tavola N°

R-18

Livello Progettazione

DEFINITIVO

IDRAUL. / STRUTT. / DEMOLIZ.

Codice GULP

Codice PROGETTAZIONE

Codice OPERA

Codice ARCHIVIO

EX CASERMA GAVOGLIO: PROGETTO DELLA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "B" E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO TOMBINATO DEL RIO LAGACCIO

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORAZIONI

A.1)	Lavori a misura e/o a corpo, soggetti a ribasso	€	1.167.098,22
A.2)	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso	€	178.298,09
A.3)	Opere preliminari di bonifica bellica	€	9.000,00
A.4)	Opere ulteriori in economia	€	20.388,60
A.5)	TOTALE	€	1.374.784,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)	Totale IVA Lavori (22%)	€	302.452,68
B.2)	Imprevisti e varianti rispetto a progetto definitivo (a corpo:5% comprensivo di IVA)	€	68.739,25
B.3)	Spese tecniche relative a: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, eventuali indagini, allacci e quanto eventualmente necessario a realizzare l'opera finita, comprese spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, e spese per ripartizione straordinaria e contabilità	€	111.230,63
B.4)	Totale IVA Spese tecniche (22%)	€	24.470,74
B.5)	TOTALE	€	506.893,30

C) IMPORTO TOTALE APPALTO

C.1)	Totale generale	€	1.881.678,21
------	-----------------	---	---------------------