PROGRAMMA HORIZON 2020

URBAN NATURE LABS – WP5 – T5.3

Attività:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA GAVOGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

QUADRO ECONOMICO

Doc. n: I0070\ESE\PARCO\DEF\GNR\R008

Timbro e firma

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	13/07/18	-	-	IRE	FB	SB	Per Emissione

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA GAVOGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO				
A)	**LAVORI**			
a.1	Importo dei lavori		€ 3 110 616,28	
a.2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	3,00%	€ 93 318,49	
	Totale lavori			**€ 3 203 934,77**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
b.1	Rilievi accertamenti ed indagini IRE (IVA inclusa)		*	
b.2	Indagini in campo ed analisi laboratorio per procedimento ambientale (IVA inclusa)		*	
b.3	Imprevisti sui lavori		€ 320 393,48	
b.4	Acquisizione aree ed immobili e indennizzi		*	
b.5	Spese tecniche (IVA inclusa)		*	
b.6	Spese di cui all'articolo 113, comma 2 DLgs 50/2016		*	
	Totale somme a disposizione			**€ 320 393,48**
C)	**IVA**			
	IVA sui lavori (a1+a2+b3)	10,00%	€ 352 432,82	
	Totale IVA			**€ 352 432,82**
	Totale importo investimento			**€ 3 876 761,07**

le voci contrassegnate con * saranno individuate dal Comune di Genova