

COMMITTENTE



Comune di Genova – Area tecnica
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
Via di Francia 3, 3° piano, 16149 Genova

INTERVENTO


Lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale
del **Rio Gatto** (codice GULP 15522)

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

dott. ing. Stefano Pinasco
Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie

FIRMA

UBICAZIONE
INTERVENTO



PROGETTAZIONE

R.T.P. dott. ing. ALESSANDRO MAGRONE
dott. ing. MARCO GAVAGNIN



VIALE FRANCESCO FERRUCCIO 4/1 – 16129 GENOVA
TEL/FAX 010 591622 ✉ alex.magrone@gmail.com

FIRME

prog. architettonico dott. ing. Alessandro Magrone
prog. strutturale dott. ing. Alessandro Magrone
coord. sicurezza dott. ing. Marco Gavagnin

CONSULENZE

geologica dott. geol. Marcello Brancucci
idraulica dott. ing. Davide Coniglio
topografica dott. arch. Alessio Bellardi

LIVELLO
PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

DOC. N°

D23

DATE DI
EMISSIONE

PRIMA EMISSIONE
REVISIONI A Revisione somme a disposizione
B Variante gennaio 2017
C Adeguamento ottobre 2017
D

01/04/2016
21/04/2016
24/01/2017
17/10/2017

Lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del Rio Gatto

QUADRO ECONOMICO

A	QUOTA LAVORI		
A1.1	LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso)	€	728.731,07
A1.2	LAVORI A MISURA (soggetto a ribasso)	€	0,00
A1.3	IMPORTO LAVORI (A1.1 + A1.2)	€	728.731,07
A2	ONERI SICUREZZA SPECIFICI	€	36.436,55
A3	ECONOMIE	€	29.149,24
A4	IMPORTO COMPLESSIVO (A1.3 + A2 + A3)	€	794.316,86

B	SOMME A DISPOSIZIONE :		
B1	Spese Tecniche, comprese IVA 22% e INARCASSA 4%	€	16.113,76
B2	Somma per incentivo, art.113, D.Lgs. 50/2016	€	11.914,75
B3	Imprevisti	€	11.095,67
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	8.587,27
B5	Spese per pubblicità, compresa IVA 22%	€	2.440,00
B6	Spese per accertamenti di laboratorio, compresa IVA 22%	€	6.100,00
B7	Rimborso oneri I.V.A.: 10% (SU A4)	€	79.431,69
B8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)	€	135.683,14

C)	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A4 + B8)	€	930.000,00
-----------	--------------------------------------------	---	-------------------

Genova, 31 ottobre 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Stefano Pinasco)